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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.09 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

Het werk bestaat uit de bouwkundige en installatie technische werken voor de realisatie 
van de verbouwing en uitbreiding van het kantoorpand van de MVA.  
 
Het werk is gelegen aan de Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
 
 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-
Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het 
bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-
Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

90. AANVULLENDE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
Geldende voorschriften van overheid, nutsbedrijven, etc., o.a. Bouwbesluit,  
"Standaardregelingen in de bouw" van de gemeenten; 
 
Verwerkingsvoorschriften fabrikanten/ leveranciers. 
De aannemer dient de gecertificeerde bouwmaterialen door de betreffende fabrikant/ 
leverancier zodanig te verwerken dat de gevraagde certificaten door de betreffende 
fabrikant/ leverancier worden afgegeven. 
. 
Tevens zijn de voorschriften, regelingen, normen, keuren, besluiten en beschikkingen 
uitgegeven door betreffende instanties op dit werk van toepassing, als waren zij letterlijk 
hierin opgenomen. 
 

91. RETENTIERECHT 
01. Aannemer staat er jegens opdrachtgever voor in dat zij geen retentierecht zal inroepen 

c.q. daar op voorhand afstand van doet en zij moet ervoor zorgen dat de 
onderaannemers (en andere partijen waarmee aannemer ter zake van de realisatie 
van de Ontwikkeling overeenkomsten is aangegaan of zal aangaan) geen 
retentierechten zullen uitoefenen op het project. 

02. Indien er, ondanks voormelde optimale inspanningen van aannemer, toch sprake is 
van een retentierecht, dan zijn de gevolgen / nadelen van dit retentierecht geheel voor 
rekening en risico van aannemer. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
90. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan het kadastraal perceel terrein of gebouw waarvan de 
aannemer gebruik kan maken voor de opslag van bouwstoffen, de plaatsing van keten, 
loodsen hulpwerken en andere hulpmiddelen. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische normvoorschriften 
worden verstaan de van toepassing verklaarde normen, richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze van 
toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de prijsaanbieding" luidt. 
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90. VERSCHILLEN/AFWIJKINGEN/TEGENSTRIJDIGHEDEN 
- In tegenstelling tot het gestelde in § 2, lid 4b UAV 2012 zijn besteksomschrijvingen en 

bestekstekeningen van hetzelfde hiërarchische niveau, wat betekent dat alle 
werkzaamheden en leveringen, welke zijn aangegeven op tekeningen maar niet zijn 
genoemd in de besteksomschrijvingen en vice versa, maar voor een volledige en 
deugdelijke uitvoering noodzakelijk zijn, worden geacht te zijn opgenomen in de 
besteksomschrijvingen, e.e.a. ongeacht eventuele verschillende dateringen van deze 
contractstukken. 
Ondergeschikte leveringen en/of werkzaamheden niet genoemd hoewel integraal 
onderdeel van enig constructiedeel worden beschouwd als letterlijk omschreven. 

- Bij verschillen tussen constructietekeningen en bouwkundige tekeningen gelden voor 
de constructie in eerste instantie de constructietekeningen. 

- Bij verschillen tussen bouwkundige tekeningen en installatietekeningen zijn, voor wat 
betreft de bouwkundige aspecten, de bouwkundige tekeningen maatgevend. 

- Indien getekende en/of in dit bestek omschreven onderdelen, detailleringen, 
afwerkingen of gevraagde garanties niet kunnen worden uitgevoerd dient de 
aannemer dit voor de contractvorming aan de directie te melden, zodat deze nog in 
een Nota van Inlichtingen kunnen worden opgenomen. 
Bij nalatigheid in deze zal de aannemer de betreffende onderdelen toch in hun geheel 
maken, zoals uit de aard van het werk en/of uit de omstandigheid voorkomt, zonder 
recht op bijbetaling. 
Indien getekende en/of in dit hoofdstuk beschreven onderdelen, detailleringen etc. niet 
voldoen aan enig op dit bestek van toepassing verklaard overheidsvoorschrift, 
waaronder mede verstaan het Bouwbesluit, dient de aannemer deze eveneens voor 
de contractvorming te melden. 

- De laatste zin van § 2, lid 4c UAV 2012 als volgt wijzigen: 'Indien de inschrijver 
tegenstrijdigheden constateert en/of twijfel bestaat aan de uitleg van een bepaling in 
het bestek en/of tekeningen of aanbestedingsstukken, dan dient hij de directie dit voor 
de aanbesteding, schriftelijk mede te delen. Na gunning kunnen geen aanmerkingen 
meer geldend worden gemaakt en is de aannemer verplicht het werk uit te voeren 
naar de kennelijke bedoeling van de opdrachtgever/directie, zonder enige verrekening.' 

- De tekst van paragraaf 3, lid 6 UAV 2012 uitbreiden met: 'Het voorgaande ontheft de 
aannemer niet van zijn verplichting het werk volgens bestek en tekeningen uit te 
voeren.' 

- Indien door de directie geëist dienen de consequenties van de door de aannemer 
toegepaste alternatieven/gelijkwaardige oplossingen welke leiden tot wijzigingen van 
tekenwerken en/of besteksomschrijving voor rekening van de aannemer te worden 
aangepast. 

- Door de aannemer vervaardigde tekeningen, berekeningen etc. blijven ook na controle 
door de opdrachtgever voor verantwoordelijkheid van de aannemer 

91. OVERIGE UITGANGSPUNTEN / VOORSCHRIFTEN 
- Alle door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, stukken, rapporten, bestekken, 

nota's van Inlichtingen, berekeningen, sonderingen en overige bescheiden zijn 
weliswaar bindend, maar kunnen de aannemer nimmer aanleiding geven tot het 
claimen van meerwerk, ook niet als daarin zaken onjuist of in het geheel niet zijn 
opgenomen. 

- De aannemer levert, overeenkomstig de geldende voorschriften van het Bouwbesluit 
en de regels en aanwijzingen van de gemeente, het werk geheel compleet 
afgebouwd op inclusief in bedrijf gestelde installaties en gereed voor veilig 
gebruik/bewoning. 

- Het werk dat opgedragen wordt zal geheel compleet zal zijn. Ook eventuele 
bijkomstige zaken die niet of niet voldoende omschreven staan, maar wel voortvloeien 
uit de bouw van het werk en de bedoelingen van de opdrachtgever zijn in de opdracht 
opgenomen. De aannemer heeft zich hiervoor vooraf in voldoende mate in het werk 
kunnen verdiepen om een volledige inschatting te kunnen doen van de aard en 
omvang van deze bijkomstige zaken. Derhalve kan er geen enkel meerwerk ontstaan, 
behoudens wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever. 

- Afwijkingen ten opzichte van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens 
m.b.t. bodemgesteldheid, kwaliteit van het grondwater, grondwaterstand, vervuiling op 
of in de bodem, in de grond aanwezige zaken of omstandigheden e.d. geven de 
aannemer nimmer aanleiding tot het claimen van meerwerk. 

- De aannemer heeft zich uitdrukkelijk in de plaatselijke situatie verdiept en zich vooraf 
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ter plaatse voldoende op de hoogte gesteld van de bestaande situatie, inclusief de 
toestand van de belendingen en kan zich in het geheel vinden. De aannemer vrijwaart 
de opdrachtgever van alle mogelijke aanspraken op schade en gevolgschade aan de 
bestaande panden, openbare bestratingen en aan de belendingen, die worden 
veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden van de Aannemer in de ruimste zin van het 
woord. 
De aannemer is verplicht als ‘goede huisvader’ te zorgen voor de openbare ruimte die 
gebruikt wordt of die nodig is voor de sloop-nieuwbouw werkzaamheden en en 
inrichting eigen perceel.   
De aannemer verplicht zich er toe alle benodigde werkzaamheden uit te voeren en 
maatregelen te treffen om deze mogelijke schade en gevolgschade te voorkomen. 

- Partijen zullen samen mer de gemeente voor aanvang van de werkzaamheden een 
proces verbaal van Vaststelling opmaken , teneinde de staat van de Openbare ruimte 
vast te leggen.Schade die ontstaan is als gevolg van de sloop- en 
(uitbreidings)werkzaamheden , dienen door de aannemer terstond aan de gemeente 
en opdrachtgever gemeld te worden en zullen voor rekening en de aannemer komen. 
Herstel zal alleen in opdracht van de gemeente gebeuren.   

- De aannemer heeft zich vooraf ter plaatse uitdrukkelijk en voldoende op de hoogte 
gesteld van de bestaande situatie van het openbare gebied rondom het bouwterrein. 
Na afronding van alle werkzaamheden wordt het openbare gebied terug gebracht in 
de situatie zoals die is aangetroffen bij aanvang van de bouw. 

-  Kosten als gevolg van eventuele door overheden of derden tijdens de uitvoering van 
het werk in het openbare gebied aangebrachte wijzigingen die invloed hebben op de 
uitvoering van het werk, die beperkingen stellen aan de beschikbare ruimte of die 
beperkingen betekenen voor de aanvoerroutes voor materiaal en materieel zijn voor 
rekening van de aannemer. 

- De aannemer is verantwoordelijk voor alle contacten met de gemeente Amsterdam en 
Bouw- en Woningtoezicht. 

- de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de 
benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de betaling van de 
bijbehorende legeskosten. 

- De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag en de betaling van alle 
(leges)kosten/precariokosten van alle overige nog voor de uitvoering van het werk 
benodigde (tijdelijke) vergunningen, ontheffingen, WIOR (Werken In de Openbare 
Ruimte) vergunning en verkeerszaken. 

- Het is de aannemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de gemeente werkzaamheden in de openbare ruimte uit te voeren. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt aangewezen:  
- Palazzo B.V. 

90. VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMER OP NALEVING VAN DE OVEREENKOMST 
In uitdrukkelijke afwijking van de UAV 2021; Verantwoordelijkheid van de aannemer op de  
naleving van de overeenkomst In afwijking van paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012 zal het 
toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst niet of 
slechts periodiek worden uitgevoerd. De aannemer dient de uitvoering van het werk en de 
naleving van de overeenkomst dan ook zelf te bewaken. 
Indien de kwaliteit van het werk of de naleving van de overeenkomst niet naar behoren is 
uitgevoerd zal de aannemer dan ook, wanneer hij daarvoor aangesproken wordt, zich er 
niet op kunnen beroepen dat er wel of geen toezicht is geweest. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
gehouden. 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER 

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de 
directie een door een makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de 
staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. 
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Belendingen 
- de direct aan het bouwterrein grenzende belendingen; 
- de bestrating en trottoirs; 
- de terreinafscheidingen achterzijde. 
De aannemer dient een rapport op te stellen van de bouwkundige staat en toestand van 
de buitengevels incl en het complete interieur waarbij schade, zetting, scheurvormingen 
worden geïnventariseerd. 
De bewoners dienen in staat te worden gesteld om de opname bij te wonen 
Opzet en locaties ter goedkeuring voorleggen aan directie. 
Het vooropname rapport voor de start van de werkzaamheden aan de directie en de 
betreffende bewoners verstrekken, 
het vooropname rapport na goedkeuring van de directie deponeren bij een notaris. 
 
Afwikkelen schade De aannemer is verantwoordelijk voor eventuele schades die 
ontstaan. De aannemer is hiervoor verzekerd. Om snelheid in het proces te houden bij 
een eventuele schade spreken we het volgende af: 
I.  In de overeenkomst die gesloten wordt met de aannemer wordt opgenomen dat er bij 

een melding van schade door één van de buren: 
a. De betreffende buren binnen 48 uur een reactie ontvangen van de aannemer 
b. De aannemer uiterlijk binnen 2 werkdagen zelf de schade bekijkt 
c. De aannemer uiterlijk binnen 3 werkdagen de schade meldt bij de verzekeraar 
d. De aannemer wekelijks een update aan de buren verstuurt inzake de voortgang van 
 de schade (status expert, verzekeraar etc.) 
e. De aannemer de MVA en de bouwbegeleider in de cc opneemt van alle 
    correspondentie 

II. De schade wordt per email gemeld bij de aannemer met de MVA en de 
bouwbegeleider in de cc 

III. De MVA en de bouwbegeleider controleren of de aannemer zich aan de gemaakte 
afspraken houdt en acteren actief als dat niet het geval is. 

 
Na uitvoering van de werkzaamheden zal er een naopname plaatsvinden; tijdstip 
naopname in overleg met de directie , naopname rapport 2 weken na opname 
verstrekken. 

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek naar de 
precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat op de graaflocatie de 
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie 
aanwezig is conform de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden 
geen schade ontstaat aan de netten, die zich in de graaflocatie bevinden. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond 
aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en instrueert uitvoerend 
en machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-publicatie 
(Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
Eventuele schade komt geheel voor rekening van de aannemer (zowel directie als 
indirecte kosten). 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een aantoonbaar 
actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. De aannemer dient 
het actieve beleid aan te tonen door middel van een: 
- VCA certificaat. 
- arbeidsprotocol Covid-19 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens is 
werkzaamheden te laten verrichten buiten deze overeengekomen werktijden: 
brengt hij dit voornemen tijdig per email ter kennis van de opdrachtgever. 
- werkzaamheden uitvoeren tussen 08:00 uur en 16:00 uur! 
- werken op zaterdag mag maximaal 10 keer gedurende de bouw, m.u.v. de afbouw 
- bij werken op zaterdag de bewoners van de belendingen tijdig informeren i.o.m. de 
  opdrachtgever. 

37. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU 
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Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen: 
- de eisen van het bouwbesluit; 
- de eisen van de omgevingsvergunning; 
- de aannemer dient te informeren welke beperkingen ten aanzien van het geluidniveau 

gelden; 
- het geluid van audioapparatuur is niet toegestaan; 
- het werk uitvoeren met de best beschikbare stille technieken; 
- meerwerk hierdoor wordt niet verrekend; 
- als blijkt dat zodanig geluid veroorzaakt wordt dat schade en/of storingen aan 

eigendommen van derden/ opdrachtgever is te verwachten of optreed, moet met het 
werk worden gestopt.  

Voor eventueel benodigde aanvullende maatregelen zal in redelijkheid en billijkheid een 
aanvullende vergoeding worden afgesproken. 

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 
- de eisen van het bouwbesluit; 
- de eisen van de omgevingsvergunning; 
- t.a.v. het werk conform SBR richtlijnen; 
- meerwerk hierdoor wordt niet verrekend; 
- als blijkt dat zodanige trillingen veroorzaakt worden dat schade en/of storingen aan 

eigendommen van derden/ opdrachtgever is te verwachten of optreed, moet het werk 
worden gestopt. 

39. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende 
inlichtingen. 

41. VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de 
belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, 
alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers 
die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de 
opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent 
zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem 
af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

90. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. de aannemer houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van 
toepassing is. 
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang 
tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of 
loonvalidatie. 
d. De aannemer toont aan over een van de volgende of daaraan gelijkwaardige 
keurmerken of certificaten te beschikken: het SNA keurmerk, de NEN 4400-1:2017 
(binnenlandse uitzendbureaus) en NEN 4400-2:2017 (buitenlandse uitzendbureaus). 
e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere 
partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

91. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
De aannemer wordt geacht bekend  te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid  te laten 
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verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat  "de naleving  van de  Wav"  wordt  
geagendeerd,  besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer 
de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem 
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de 
aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk 
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op 
echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in  
zijn  administratie  als bedoeld in artikel 15 Wav tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde  
van  het  kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig 
moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen  persoon, zal 
de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten 
overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig 
ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal 
deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever 
deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de 
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de 
opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 

92. KOSTEN EXTRA TOEZICHT 
Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen 
werktijden, zijn de kosten verbonden aan het hiervoor benodigde extra toezicht geheel voor 
rekening van de aannemer. 
Ook indien de bouwtijd door toedoen van de aannemer wordt verlengd zijn de kosten voor 
extra toezicht geheel voor rekening van de aannemer. 

93. VERANTWOORDELIJKHEID/WAARSCHUWINGSPLICHT AANNEMER 
- Ten aanzien van (hulp-)constructies en/of werkwijzen, ook indien daarover vooraf 

tussen de directie en de aannemer overeenstemming is verkregen, blijft de 
aannemer de volledige verantwoordelijkheid dragen. 

- Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven onderaannemer of leverancier 
niet, niet tijdig of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede 
trouw zou handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze onderaannemer of 
leverancier in te schakelen, is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn 
verzuim aansprakelijk. 

- Bij de aanvang van het werk dient de aannemer contact op te nemen met de betrokken 
nutsbedrijven en de arbeidsinspectie en het overleg zodanig te regelen dat de 
voortgang van het werk niet wordt geschaad. 

- Tevens dient aan de genoemde instellingen gevraagde nadere gegevens betreffende 
de installatie tijdig te worden overgelegd. Ook dient de directie van alle gemaakte 
afspraken met nutsbedrijven en arbeidsinspectie te worden geïnformeerd. 

- Ten tijde van werkzaamheden op de bouwplaats dient de aannemer te allen tijde te-
kunnen aantonen welke aannemers, onderaannemers, leveranciers en/of derden op 
de bouwplaats aanwezig zijn door middel van een persoonsregistratie. 

94. INFORMATIEPLICHT AANNEMER 
De aannemer dient 10 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden de directe 
omwonenden en/of gebruikers van gebouwen in de directe omgeving schriftelijk te 
informeren over de bouwactiviteiten, de te verwachten overlast en vervuiling. 
De schriftelijke informatie dient minimaal te omvatten: 
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- contactadres, naam en telefoonnummer van verantwoordelijke Uitvoerder en 
Projectleider van de Aannemer. 
- werktijden. 
- tijdsduur overlast 

95. AANSLUITKOSTEN/ENERGIELEVERING 
De aannemer zal zorg dragen voor de tijdige aanvraag en de levering van de 
nutsvoorzieningen via www.mijnaansluiting.nl voor zowel de tijdelijke bouwaansluitingen 
als de definitieve aansluitingen voor de appartementen, bedrijfsruimte en eventuele 
algemene aansluitingen. 
De aannemer vraagt op zijn naam aan, waarbij als factuuradres voor de aansluitkosten 
de opdrachtgever wordt genoemd. Het verbruik, tot aan de sleuteloverdracht, is voor 
rekening van de aannemer. De aannemer zal na de sleuteloverdracht de energielevering 
beëindigen bij het energiebedrijf, e.e.a. in overleg met de opdrachtgever. 
De aansluit-, onderhouds- en abonnementskosten voor telefoon, alsmede kosten voor 
gesprekken, t.b.v. de uitvoering van het werk, zijn voor rekening van de aannemer. 

96. COÖRDINATIE NUTSBEDRIJVEN EN GEMEENTE 
De aannemer dient zorg te dragen voor de coördinatie met betrekking tot de 
werkzaamheden van alle betrokken nutsbedrijven en de gemeente (gas, water, 
elektriciteit, warmte, koude, riolering, telefonie, data en dergelijke). De aannemer dient de 
uitvoeringsplanning te bewaken en te melden aan de nutsbedrijven en de gemeente 
wanneer welke werkzaamheden plaats dienen te vinden. De aannemer moet de 
werkzaamheden afstemmen en overleggen met de nutsbedrijven, de gemeente en de 
opdrachtgever. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 
aanvang worden aangemerkt. Uitgangspunt start bouw 3e kwartaal 2022. 
De definitieve startdatum zal voorafgaand aan de gunning i.o.m. de aannemer worden 
vastgelegd. 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- werkbare werkdagen: 200. 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden 
genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en): als beschreven in de installatie hoofdstukken van dit 
bestek en in het installatie bestek. 
Onder beproeving wordt verstaan alle functionele testen, keuringen, metingen en 
inregelwerkzaamheden om aan te tonen dat de installaties naar behoren functioneren 
conform de bestekeisen. 
Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel 
en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de 
beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de aannemer. 

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 
90. OPNEMING EN GOEDKEURING 

De schriftelijke of mondelinge aanvrage van de aannemer, genoemd in par. 9, lid 1 van de 
UAV 2012, zal ten minste 3 weken voor de datum dat het werk naar verwachting van de 
aannemer voltooid zal zijn, in het bezit van de directie zijn. 
10 werkdagen voor de dag van Oplevering wordt het Werk opgenomen door de Directie in 
het bijzijn van een vertegenwoordiger van de Aannemer. 
Er zal echter alleen een opname plaatsvinden wanneer de werkzaamheden, naar het 
oordeel van de Directie, zodanig ver gevorderd zijn, dat dit een opname rechtvaardigd. 
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bij de Opname aanwezig te zijn. Alle nog te 
verrichten werkzaamheden en werkzaamheden als gevolg van geconstateerde gebreken 
en/of tekortkomingen, zullen door de Directie worden vermeld op een opnameformulier. 
Tenzij anders overeen gekomen, moeten deze werkzaamheden vóór de Oplevering door 
de aannemer zijn uitgevoerd èn schriftelijk gereed gemeld zijn. 

91. GEBREKEN 
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Bij opneming wordt een restpuntenoverzicht opgesteld. De aannemer is verplicht om 
herstel van kleine gebreken/tekortkomingen te realiseren voor de oplevering van het 
bouwwerk. 
De aannemer heeft 10 werkdagen om de restpunten op te lossen resp. te verwerken, 
indien niet binnen 10 werkdagen opgelost/verwerkt dan zal er een een boete 
(kortingsbedrag), 
groot € 750,-- , excl BTW worden bedongen voor elke werkdag dat de restpunten nog niet 
zijn opgelost/verwerkt. 
Verlenging van deze periode is alleen mogelijk indien herstel afhankelijk is van nalevering 
bouwmaterialen en de afwijkende termijnbepaling wordt eenzijdig door de directie 
gedaan en aangegeven op de restpuntenoverzicht. 

92. OPNEMING EN GOEDKEURING 
Het werk of een deel van het werk, zal slechts worden opgenomen indien: 
- deze door de opdrachtgever, de directie of door derden zodanig bereikt kan worden dat 

voor hen geen nodeloze hinder of gevaar te duchten is als gevolg van de overige 
uitvoering van het werk; 

- door de aannemer alle leveringen en werkzaamheden betreffende de op te nemen 
eenheid zijn verricht en uitgevoerd; 

- het werkterrein en de ruimten die door de aannemer zijn gebruikt schoon en 
opgeruimd zijn; 

- alle installaties (zicht en niet-zicht) zowel in- als uitwendig vrij van stof en vuil zijn. 
Onderdelen en dergelijke moeten als nieuw en onbeschadigd zijn. 
De aanvraag tot het doen van: 
- de opneming ten behoeve van de oplevering 

93. GEEN STILZWIJGENDE GOEDKEURING 
Paragraaf 9, leden 5 en 6 van de UAV 2012 zijn niet van toepassing. 

94. VOOROPNEMING 
De aannemer zal zijn medewerking verlenen bij het houden van een vooropneming. 

01.02.10 OPLEVERING 
01. OPLEVERING 

Uiterlijk vier weken voor de dag van Oplevering meldt de Aannemer schriftelijk, het gereed 
zijn van het gehele Werk aan de Directie. 
Twee weken voor de dag van Oplevering is het Werk opgenomen door de Directie in het 
bijzijn van een vertegenwoordiger van de Aannemer. Alle ten tijde van de Opneming 
opgetekende nog te verrichten werkzaamheden en werkzaamheden als gevolg van 
gebreken en/of tekortkomingen, mogen niet meer worden geconstateerd, tenzij hiertoe 
anders is overeengekomen. De voornoemde werkzaamheden dienen voor de Oplevering 
door de Aannemer schriftelijk gereed gemeld te zijn. 
De Oplevering van het gehele Werk geschiedt derhalve in overleg met en pas na 
goedkeuring van de Directie. 
Van de Oplevering stelt de Directie een Procesverbaal op dat hij binnen 5 werkdagen de 
Aannemer ter hand stelt. 

90. OPLEVERING / SCHOONMAAK 
Bij de oplevering moet het werk en het Werkterrein grondig schoongemaakt en vrij van vuil 
en afval zijn. Een en ander overeenkomstig beschreven onder § 05.34. 

91. VOORWAARDEN OPLEVERING 
Het werk komt pas voor oplevering in aanmerking indien: 
* de in de werkomschrijving en algemene voorwaarden verlangde bescheiden, zoals 

certificaten, garanties, handleidingen, logboek, revisie-documenten en tekeningen, 
het V&G dossier etc. alsmede administratie- en financiële eindoverzichten ingeleverd 

* de schoonmaakwerkzaamheden zijn afgerond, zoals omschreven in hoofdstuk 05, 
bouwplaatsvoorzieningen 

* alle appartementen, het kantooren algemene gebouwdelen volledig gereed en veilig 
bruikbaar zijn; 

* de installaties zijn goedgekeurd door de betreffende (keurings-) instanties en voorzien 
zijn van vergunningen; 

* alle eventuele openbare en gemeenschappelijke verkeersruimten, voorzieningen, 
installaties en afwerkingen volledig bruikbaar zijn, en door de Directie zijn 
goedgekeurd. 

Bij de oplevering dienen de volgende, in de werkomschrijving en Algemene Voorwaarden 
nader omschreven, bescheiden aan de Directie overhandigd te worden: 
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- garantieverklaringen 
- Attesten (met certificaten)  
- onderhouds - en bedieningsvoorschriften 
- revisietekeningen en-gegevens 
- door de Aannemer vervaardigde tekeningen en berekeningen. 
- V&G dossier. 
Indien de bij de opnemingsdatum verlangde bescheiden niet binnen een kalendermaand 
worden aangeleverd, zal voor elke kalenderdag van leveringsuitstel een boete worden 
berekend van € 250,00, excl. BTW. Deze bedragen zullen in mindering worden gebracht 
op de laatste termijn van het desbetreffende werkonderdeel. Betreffende boete laat 
onverlet de boete voor te late oplevering. 

92. OPLEVERING / GEBREKEN EN ONVOLKOMENHEDEN 
Eventuele gebreken en/of onvolkomenheden en overige restpunten die bij de oplevering 
blijken, moeten binnen 10 werkdagen na oplevering hersteld worden. 
Dringende gebreken of onvolkomenheden moeten op eerste aanzegging van de 
Opdrachtgever, cq. Directie, binnen 5 werkdagen worden hersteld. 
Echter de ernst van de gebreken en/of onvolkomenheden kunnen voor de Directie 
aanleiding zijn de Oplevering als niet rechtsgeldig te verklaren. De Directie is hiertoe 
gerechtigd. Indien de Directie daartoe besluit, dan zal hij hiervan verslag doen in het 
Procesverbaal van Oplevering. 

93. PROCESVERBAAL OPLEVERING 
Van de oplevering zal een proces-verbaal worden opgemaakt door de directie. Deze dient 
ondertekend te worden door alle uitvoerende partijen en de opdrachtgever. Voor zover het 
restpuntenoverzicht niet volledig is weggewerkt maakt deze onderdeel uit van de 
oplevering. 
§ 10 lid 1 UAV 2012 vervalt. In plaats daarvan geldt dat het werk wordt geacht te zijn 
opgeleverd na ondertekening door partijen van het proces-verbaal van oplevering, voor 
zover de opdrachtgever daarin verklaart het werk goed te keuren met inachtneming van de 
daarbij gemaakte opmerkingen. 

94. INGEBRUIKNEMING BIJ LATE OPLEVERING 
Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt overschreden en 
deze overschrijding is te wijten aan of in de risicosfeer ligt van de aannemer, is de 
opdrachtgever gerechtigd het werk of een gedeelte daarvan in gebruik te nemen dan wel 
inrichtingswerkzaamheden hierin uit te voeren of te laten uitvoeren. 
De aannemer is dan verplicht het gehele werk te voltooien in de volgorde en op tijden, 
zoals die door de directie zullen worden bepaald. 
De hieruit voortvloeiende extra kosten en schade zijn in dit geval voor rekening van de 
aannemer. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
90. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn, ingaande bij de oplevering van het gehele werk, bedraagt in 
maanden: 
- voor bouwkundige werken 6 maanden; 
- voor installatietechnische werken 12 maanden. 

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
90. AANSPARKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 

Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan de orders hem aangaande het 
onderhoud gegeven, dan geschieden herstellingen vanwege de directie, doch voor 
rekening van de aannemer en voor zijn verantwoording en onverminderd zijn plicht tot 
vergoeding van de schade van welke aard dan ook. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, zoals 
bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening (de gehele kavel). 
90. STAAT WERKTERREIN 

De aannemer wordt geacht, zonder enige beperkingen, op de hoogte te zijn van de staat, 
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de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het 
werkterrein. 
De aannemer dient zich vóór de aanbesteding op de hoogte te stellen van de te 
verwachten grondwaterstanden, de in en om het werkterrein aanwezige leidingen, 
kabels, putten en dergelijke om beschadigingen hiervan te voorkomen. 
De aannemer is ten volle aansprakelijk voor schade(n) ten gevolge van 
bouwwerkzaamheden aan leidingen, kabels enzovoort, in en om het bouwterrein. 
De aannemer dient de transportwegen en het werkterrein schoon te houden. 

91. MELDING SCHADE AAN LEIDINGEN 
Indien een leiding wordt beschadigd, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan het 
meldadres/de meldadressen van betrokken leidingbeheerder(s). De aannemer meldt dit 
tevens schriftelijk aan de directie. De aannemer dient alle medewerking te verlenen aan 
herstel. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het 
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is 
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

90. AFSLUITING, RECLAME 
Het plaatsen van cq. het ophangen van reclameborden aan/in bouwhekken door 
(onder)aannemers, leveranciers e.d. is niet toegestaan. 
Vernieling c.q. diefstal van het werk c.q. van de op het werk aanwezige bouwstoffen, 
materieel e.d. met inbegrip van die welke behoren tot het eigendom van de opdrachtgever, 
is ongeacht de eventuele aanwezigheid van afsluitingen, tot de oplevering voor rekening 
en risico van de aannemer. 

91. PUBLICITEIT 
de aannemer en haar onderaannemers zullen het werk of de opdrachtgever op geen 
enkele wijze in de publiciteit brengen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder 
voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
07. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten 
behoeve van de uitvoering van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te voldoen 
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten 
minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); 
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door 
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken 
II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis). De criteria zijn te vinden 
op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". 
1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk wordt/worden verwerkt dient de aannemer 
een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het 
hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan. Indien het 
hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de 
minimumeis voldaan, indien: 
a. de bevoegde bewindspersoon het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot 
het inkoopbeleid, of 
b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het 
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt 
dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer 
(sustainable forest management). Een overzicht van toegelaten en beoordeelde 
certificatiesystemen is te vinden op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamheid.nl. 
2. Daarnaast kan de aannemer ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, 
gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt 
dat aan de minimumeis wordt voldaan. 
a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de aannemer gebruik maken van de 
volgende onderling samenhangende documenten: 
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement 

Requirements; 
- Documents for Category B evidence: 
- Annex II: Category B Evidence; 
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- Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance; 
- Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance. 

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl. 
b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet 
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling 
samenhangende documenten: 

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement 
Requirements; 

- TPAC documents for assessing certification systems (Category A): 
- Annex I: User Manual TPAC; 
- Assessment matrix for system managers; 
- Application form for system managers. 

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl. 
90. TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN 

Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt. Hiervoor te lezen: 
"Onverminderd het bepaalde in de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012 is het de 
aannemer geoorloofd andere bouwstoffen te leveren dan de in het bestek aangeduide 
bouwstoffen, mits de directie daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend. 
Genoemde toestemming zal alleen worden verleend indien bedoelde bouwstoffen van 
overeenkomstige aard, hoedanigheid, kwaliteit, afwerking en geschiktheid zijn. Deze 
verlangde gelijkwaardigheid dient door de aannemer overtuigend en schriftelijk te worden 
aangetoond. De uiteindelijke beslissing omtrent de keuze van een ander bedrijf en/of 
bouwstof, de gelijkwaardigheid van de bouwstof en de eventuele vervanging daarvan, 
berust uitsluitend bij de directie en is niet voor enige discussie vatbaar. 

91. VOORGESCHREVEN FABRIKATEN 
Indien de aannemer, mede gelet op zijn garantieverplichtingen, zich niet kan verenigen 
met de kwaliteit en de geëigende toepassing van de voorgeschreven fabrikaten, dan 
dient hij dit geruime tijd voor het toepassen daarvan schriftelijk aan de directie kenbaar te 
maken. Een voorstel dienaangaande van de aannemer tot wijziging van de 
voorgeschreven fabrikaten, 
met naar het oordeel van de directie handhaving van dezelfde normen ten aanzien van 
constructie, kwaliteit en uiterlijk, dient schriftelijk te geschieden, waarbij de aannemer 
tevens de stukken overlegt en aangeeft waaruit tenminste de gelijkwaardigheid aan de 
gestelde normen blijkt. Bij het voorstel dient een gespecificeerde calculatie door de 
aannemer te worden verstrekt van zowel het voorgeschreven fabrikaat als het 
voorgestelde fabrikaat. 
De directie beslist of voorgestelde wijziging wordt geaccepteerd. 

92. VOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
De aannemer dient de directie van alle installaties tijdig (voor de aanvoer) de voorschriften 
ten aanzien van opslag, transport, verwerking en keuring ter beschikking te stellen en 
deze voorschriften nauwgezet op te volgen. 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 2 en 
paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
- alle bouwstoffen, zoals vastgelegd in het bestek 

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in 
het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit 
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van 
dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de 
directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit 
rekening wordt gehouden. 

15. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
- de monsters als vastgelegd in het bestek. 
- alle blijvend in het zicht te monteren installatieonderdelen, 
de aannemer dient een bemonsteringslijst ter goedkeuring in te dienen bij de directie. 

90. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 
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Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring 
openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had 
kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, 
lid 3 van de UAV 2012. 

91. PLAATS KEURING 
Keuring van bouwstoffen en samengestelde constructies geschiedt na aanvoer op de 
bouwplaats. In door de directie te bepalen uitzonderingsgevallen, zal in de fabriek of 
werkplaats gekeurd worden. In die gevallen blijft de aannemer verantwoordelijk voor na de 
keuring, tijdens transport en montage ontstane gebreken. 

92. AANTONEN VAN BRANDWERENDHEID 
Van toe te passen materialen met een specifiek brandwerende functie dient de 
brandwerende eigenschap door middel van een voor de levering te verstrekken 
onderzoeksrapport te worden aangetoond. 
Dit geldt met name voor het aanbieden van alternatieven. 
Van bouwstoffen welke dienen te voldoen aan een in het bestek of op tekening 
aangegeven brandwerendheidseis kan de directie eisen dat die brandwerendheid door 
middel van een recent onderzoeksrapport (TNO of gelijkwaardig) wordt aangetoond 
indien er bij de directie, bij Bouw- en Woningtoezicht of een andere controlerende en/of 
toezichthoudende overheidsinstelling twijfel bestaat aan de brandwerende 
eigenschappen van deze bouwstof of het daaruit samengestelde gebouwonderdeel. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
90. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat: 
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. 
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. 
- gebruik wordt gemaakt van containers. 

91. BESCHERMINGSMAATREGELEN 
De aannemer neemt overal waar beschadiging en/of vervuiling van bouwstoffen of het 
werk, alsmede daarmee in verband staande eigendommen en werken van de 
opdrachtgever is te duchten, afdoende beschermingsmaatregelen." 

92. TRANSPORT, OPSLAG, MONTAGE EN VERWERKING BOUWSTOFFEN 
Transport, opslag, montage en verwerking van bouwstoffen moet geschieden 
overeenkomstig richtlijnen en/of voorschriften van de desbetreffende fabrikant/leverancier 
en mede overeenkomstig de bij de bouwstoffen behorende certificaten of dergelijke. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude 
bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: zie hoofdstukken 
Te garanderen door: de aannemer: 
Garantieperiode: zie hoofdstukken 
Alle garanties voor dit Werk hebben betrekking op materiaal, materieel, arbeid, eventuele 
bijstand van derden, rapportages en onderzoek naar eventuele oorzaken. 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek 
gevoegde model overgelegd te worden aan de: 
- directie. 
De garantieverklaring dient te worden overgelegd voor de verwerking van het 
gegarandeerde onderdeel. 

90. GARANTIE 
In aansluiting op paragraaf 22 lid 1 van de UAV 2012 vervalt het gestelde in de leden 2, 3 
en 4 en wordt dit vervangen door de volgende bepalingen: 
1 Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, 
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dient voor de aanvang van de uitvoering van dat onderdeel een garantieverklaring 
  volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden, inhoudende: 

a) dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste 
aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te  
herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen; 
b) dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot de 
oplevering van het gehele werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek 
genoemde periode. 

2 Bij elk onderdeel van het werk, waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd,  
vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer, 
dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige 
vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt. 
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de 
onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring niet 
door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door 
de aannemer verstrekt. 

3 Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overgelegd of een 
andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging 
van de in het eerste lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: 
kalenderdagen. 
Het algemeen tijdschema moet alle hoofdstukken van de werkbeschrijvingen uit het 
bestek weergeven. De stand van het werk dient elke bouwvergadering in overleg tussen 
aannemer en directie middels een standlijn op het algemeen tijdschema te worden 
vastgelegd. Dit geschiedt naast vastlegging hiervan in het weekrapport. De aannemer 
dient gebaseerd op zijn algemeen tijdschema een gedetailleerd tekeningen / gegevens 
verstrekkingenschema op te stellen. 

19. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast 
zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. 
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in 
de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. 
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na 
goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord 
tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene 
tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 

90. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt 
verlangd voor: 
- de werkzaamheden zoals aangegeven in de betreffende hoofdstukken. 
Daarnaast wordt een gedetailleerd werkplan verlangd waarin wordt beschreven voor 
welke onderdelen acties van de directie c.q. opdrachtgever gevraagd worden op het 
gebied van gegevensverstrekking, beoordeling, goedkeuring, e.d. 
Het werkplan dient per onderdeel, voor zover van toepassing, ten minste de volgende 
onderdelen te bevatten: 
- datum van aanvang; 
- omschrijving van de benodigde gegevens;  
- detailplanning voorbereidend tekenwerk, lever- en productietijden van betreffende 
  onderdelen;  
- volgorde en tijdsduur van alle (voorbereidende) werkzaamheden;   
- beslisdata gegevensverstrekking; 
- door derden te verrichten werkzaamheden; 
- tijdstip door derden te leveren onderdelen; 
- specifieke eisen betreffende onderdelen 
- inzet materieel; 
- veiligheidsvoorzieningen; 
- momenten van inspectie en / of onderhoud. 
Overige eisen en onderdelen zoals in betreffende hoofdstuk benoemd. 
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De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- binnen 15 dagen na opdracht (gelijktijdig met het algemeen tijdschema). 
Het gedetailleerd werkplan per 4 weken aanpassen, en schriftelijk aan de directie 
rapporteren. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 stuks papier 1 stuks PDF. 
- goedgekeurde: 1 stuks papier 1 stuks PDF. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 
08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 

De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd. 
De weekrapporten zoals bedoeld in par. 27, lid 1 van de U.A.V. worden, in afwijking van het 
gestelde in dit lid, opgemaakt door de aannemer en in tweevoud ter inzage aan de 
directie voorgelegd. 
Het bepaalde in par. 27 leden 2 t/m 5 van de UAV 2012 is van overeenkomstige 
toepassing, echter in afwijking van het hierin genoemde, dient te worden gelezen voor: 
directie - aannemer en aannemer - directie. 
Par. 27 lid 6 van de UAV 2012 als volgt te lezen: 
- Ingeval de directie een dagboek bijhoudt, is op dit dagboek het bepaalde in het vierde 

en vijfde lid van overeenkomstige toepassing. 
09. BOUWVERGADERINGEN 

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen 
worden gehouden: 
- één keer per vier weken. 

90. VERSLAGEN WERKBESPREKINGEN 
De werkbesprekingen worden één keer per 2 weken gehouden en worden geleid door de 
projectleider/uitvoerder van de aannemer. De verslagen dienen door de aannemer te 
worden uitgewerkt. De verslaglegging dient letterlijk in het weekrapport te worden 
opgenomen. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
02. PEIL 

Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: begane grondvloer 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): bestaand vloerpeil , e.e.a. (vooraf) 
in het werk te controleren. 
Voor het werk wordt gesteld P=0. 

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd:
- de aansluiting op het openbaar riool; 
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet 

van het waterleverend bedrijf; 
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet 

van het gasleverend bedrijf; 
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie 

op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf; 
- de telefooninstallatie tot in de meterruimte; 
- de antenne-inrichting tot in de meterruimte; 
- keuken woningen; 
- keukens/ pantry kantoor; 
- kastenwanden kantoor; 
- bankje; 
- tribune; 
- meubilair; 
- houten lamellen voor glaswand. 

09. COÖRDINATIE 
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De coördinatie van het project zal worden verzorgd door de bouwkundig aannemer (tevens 
coördinatie met gemeente, wijkagent en nuts). 

19. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve 
van hem te treffen voorzieningen. 

01.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 
90. WIJZIGINGEN DOOR DE AANNEMER 

Wijzigingen door de aannemer voorgesteld komen niet in aanmerking voor het claimen 
van meerwerk en/of bouwtijdverlenging; dit geldt inclusief daaraan gekoppelde 
aanpassingen van andere werkzaamheden en de voor de wijziging en gevolgmutaties 
benodigde nieuwe tekeningen en berekeningen van andere partijen. De directie 
aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid 
van de betreffende voorstellen van de aannemer.. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
90. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

Maximaal 15 werkdagen na ontvangen van de tekeningen dienen meldingen van meer en 
minder werk bij de directie binnen te zijn. Opdrachten voor meer en minder werk worden 
uitsluitend schriftelijk door de opdrachtgever verstrekt op basis van een schriftelijke 
offerte, welke naar het oordeel van de directie voldoende gespecificeerd dient te zijn naar 
arbeids-, materiaal- en materieelkosten. De offerte dient minimaal 20 werkdagen voor de 
uitvoering van meer en minder werk bij de directie te worden ingediend. De aannemer 
heeft geen recht op verrekening van meer werk dat niet schriftelijk is opgedragen door de 
opdrachtgever. De aannemer kan de eindopstelling voor meer en minder werk bij de 
directie indienen gelijk met de eindafrekening bij oplevering van het werk, in afwijking van 
het gestelde in § 35 lid 3 van de UAV 2012. 

91. SPECIFICATIE VAN MEER EN MINDER WERK 
Verrekening van meer en minder werk zoals bedoeld in paragraaf 35, lid 1 van de UAV 
2012 zal worden verrekend tegen prijzen, die als volgt zijn samengesteld: 
a. de nettokosten van de bouwstoffen; 
b.de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze 
rechtstreeks op het verwerken van de onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; 
c. een aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde netto kosten, van 8%. 
De aannemer moet bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde CAO-uurloon, inclusief 
toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten opgeven. 
De (onder a) bedoelde netto kosten van bouwstoffen worden bepaald ten opzichte van de 
hoeveelheden, zoals deze volgen uit het bestek en tekeningen. 
Voor materiaalprijzen, arbeidsloon en voor de normen wordt de door de directie 
goedgekeurde aannemersbegroting gehanteerd. 
Materiaalprijzen welke niet zijn genoemd in de aannemersbegroting zijn ter beoordeling 
van de directie. 
De aldus samengestelde prijzen gelden zowel voor werkzaamheden die rechtstreeks 
door de aannemer worden uitgevoerd als voor werkzaamheden die door 
onderaannemers worden uitgevoerd. 
Alle meer en minderwerk opgaven dienen door de aannemer met een begroting volgens 
inschrijfbegroting te worden ingediend met daarbij eventuele van toepassing zijnde 
offertes voor uitvoering werken door onderaannemers. 

92. PARAGRAAF 35 LID 5 UAV 2012 
Paragraaf 35 lid 5 en 6 van de UAV 2012 is op dit werk niet van toepassing. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 
2 van de U.A.V. 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

01.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
- hfst. 05 diversen (on)voorzien nader in te vullen door de opdrachtgever €. 15.000,--. 
- hfst. 10 voor het verwijderen van eventueel aanwezig onvoorzien asbest €. 5.000,--. 
- hfst..24 akoestische omkasting warmtepomp in de tuin €. 5.000,--. 
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- hfst..24 akoestische voorzieningen lift €. 5.000,--. 
- hfst. 33 diverse voorzieningen op dak/ aansluiting belending €. 5.000,--. 
- hfst 48 aankoop en aanbrengen zachte vloerbedekking €. 100,--./m2 
 
Indien in de werkbeschrijving stelposten zijn opgenomen dan zijn deze stelposten netto, 
exclusief aannemersprovisie of opslagen en excl. BTW (het verwerken dient in de 
aanneemsom te zijn opgenomen). 
 

01.02.40 BETALING 
01. BETALING IN TERMIJNEN 

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. 
Termijnen naar stand van het werk. Hiertoe dient de aannemer een voorstel 
termijnschema o.b.v. een puntenschema naar stand van het werk in te dienen. 
Laatste termijn 5% van de aanneemsom wordt na de bouwkundige onderhoudstermijn 
en nadat de aannemer naar volle tevredenheid van de opdrachtgever aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is 
goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. 
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van 
de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 
bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met 
de directie worden bijgesteld. 

04. DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. 
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. 
Aantal: 1 stuks papier 1 stuks PDF.  
Facturen zullen worden betaald binnen 30 dagen na de ontvangstdatum van de factuur. 

15. STORTING OP G-REKENING 
De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens 
als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. 
Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen 
declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn 
werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies op de 
geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 
- 35% 
Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van 
de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers 
verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde 
belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering 
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de 
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

01.02.41 OMZETBELASTING 
06. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING 

De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, 
tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten 
aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De 
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

01.02.42 KORTINGEN 
90. KORTINGSBEDRAG 

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, 
bedraagt de korting per kalenderdag: 
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- € 500,-, excl. BTW  

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch 
uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of 
verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever 
stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek 
is opgenomen. 
De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): vijf., incl. BTW. 
De bankgarantie loopt door tot einde bouwkundige onderhoudstermijn en totdat de 
aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en alle opleverpunten naar volle 
tevredenheid van de opdrachtgever zijn afgehandeld. 
Type bank garantie: "On first demand" 
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is 
ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de 
daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de 
bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de 
bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. 
Eventuele schade door niet of niet tijdig ontvangen van de bankgarantie is voor rekening 
van de aannemer. 

01.02.44 SCHADE AAN HET WERK 
01. SCHADE AAN HET WERK 

Indien schade aan het werk van de aannemer is aangericht, dient de aannemer dit 
rechtstreeks op de veroorzaker te verhalen. Indien de veroorzaker niet kan worden 
vastgesteld is de schade voor rekening van de aannemer. De verplichting om de schade 
op aanwijzing van de directie te herstellen blijft onverkort van kracht, ook indien de schade 
niet op derden kan worden verhaald. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
90. GESCHILLEN 

Lid 1 en lid 2 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de 
navolgende bepaling: 
Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen 
Als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst of 
overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en 
aannemer mochten ontstaan, worden in eerste aanleg beslecht door de rechtbank te 
Amsterdam 

01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
09. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-) 
verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging 
onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 
7:951 Burgerlijk Wetboek. 
De keuze van de verzekeraar en de inhoud van de polis behoeven goedkeuring van de 
opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag 
waarop het (de) werk(en) als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met 
het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
- werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.) te weten:  

- zoals genoemd in hfst 01.02.31; 
- de architect, het projectbureau, constructeur en adviseur(s). 
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- de directie. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- 2.500 Euro. 
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: 
- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende 

gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per 
evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- ter keuze aannemer. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun 
werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, 
onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. 
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de 
opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan 
door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een 
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 

- ter keuze aannemer. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- ter keuze aannemer. 

19. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden 
vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de constructeur. 
- de directie. 
- onderaannemer(s). 
- derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: zie 00.02.31-01 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het 
Werk.Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te 
voorzien in een renteloze lening.Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, 
dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.De eventuele 
verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn 
opgenomen.  
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade 
verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De 
eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van 
evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig 
paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de 
onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het 
(de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) 
en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de 
oorzaak ligt: 
- voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance).De aannemer overlegt het 
bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval 
binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
directie.De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief 
aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van 
bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de 
opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op 
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op 
de aannemingssom ingehouden. 

90. AANVULLEND 
In de verzekeringsvoorwaarden is uitdrukkelijk bepaald dat in geval van schade aan de in 
de vorige leden omschreven goederen, de uitkering zal geschieden aan degenen aan 
wie de goederen toebehoren, als verzekerden. In elk geval zal de 
verzekeringsmaatschappij schadevergoeding voor derden en/of de opdrachtgever direct 
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aan de opdrachtgever uitkeren. 
De opdrachtgever betaalt de vergoeding die hem ingevolge het vorige lid is uitgekeerd, 
door aan de aannemer naargelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging 
vordert, behoudens dat deel van de vergoeding dat de opdrachtgever toekomt uit hoofde 
van voor zijn rekening komende kosten en de voor zijn rekening komende uitkering aan 
derden.  
In de verzekeringsvoorwaarden is uitdrukkelijk opgenomen dat de 
verzekeringsmaatschappij een door haar betaalde schade niet zal verhalen op een 
verzekerde. 
De aannemer zal bedingen dat in geval van opschorting van de dekking of de beëindiging 
van de verzekering wegens niet of niet tijdig betalen van de premie of om welke andere 
reden dan ook, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever 
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 
dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op 
kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De 
uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 
De aannemer geeft het bewijsstuk waaruit het sluiten van de vereiste verzekering en het 
betalen van de premie blijkt en de voorwaarden die op de verzekering van toepassing zijn, 
vóór de aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in bewaring. 
Indien de aannemer een doorlopende CAR-verzekering heeft, dient de aannemer door 
middel van een verklaring van de verzekeraar aan te tonen dat de werkzaamheden die 
voortvloeien uit de overeenkomst gedekt zijn. 

91. WA-VERZEKERING 
De aannemer moet zorg dragen voor de verzekering tegen schade tengevolge van 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), welke voortvloeit uit het gebruik van het 
aannemersmaterieel, bij uitvoering van het werk. 
Verzekering door en voor rekening van de aannemer. 

92. VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) 
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel 
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). 
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid 
van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade 
aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende 
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 
De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, 
binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter 
bewaring over te leggen. 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten. 
- materiaalprijzen. 
- brandstofprijzen. 
- huren. 
- vrachten. 
De aannemingssom is vast voor de duur van het werk.  
De risicoregeling is niet van toepassing. 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden 
aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
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Verstrekkingsvorm:
- 1 stuks digitaal in pdf-formaat 

09. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na gezien door de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de door 
hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijzen, maatvoering en 
dergelijke. 

19. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na gezien door de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de door 
hem gemaakte berekeningen. 

29. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte, al dan niet digitaal 
vastgelegde, tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel aangegeven 
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de 
goedkeuring door de opdrachtgever te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de opdrachtgever gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de opdrachtgever schriftelijk mede. 

90. AANTAL IN TE DIENEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
De door of namens de aannemer gemaakte tekeningen (waaronder ook begrepen  
revisietekeningen) en berekeningen, voorzover niet anders in dit bestek is aangegeven,  
kosteloos bij de directie/ constructeur indienen. 
Aantal te verstrekken exemplaren tenzij anders in dit bestek aangegeven: 
- ter goedkeuring: 1x Digitaal. 
- goedgekeurde: 1x Digitaal. 
De aannemer moet de door de opdrachtgever goedgekeurde constructietekeningen en/of 
 berekeningen digitaal bij de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht indienen via 
de hoofdconstructeur. 

91. CONTROLE WERKTEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN 
De controle van ingediende stukken door opdrachtgever/adviseur constructies omvat:  
- het controleren of de verstrekte constructieve uitgangspunten worden gehanteerd. 
- het globaal beoordelen van de toegepaste berekeningswijze en het globaal 

controleren of de vigerende voorschriften worden toegepast. 
- het beoordelen van de uitwerking van onderdelen waaraan naar de mening van de 

directie/ constructeur bijzondere risico's zijn verbonden en/of waaraan bijzondere 
aandacht moet worden besteed. 

- het beoordelen van de uitwerking van de onderlinge samenhang van gelijksoortige 
constructies. 

- het beoordelen van de uitwerking van de aansluitingen tussen ongelijksoortige 
constructies. 

De controle en beoordeling betreffen de constructieve aspecten en niet de maatvoering.  
Uitgangspunt is dat de controle en beoordeling in twee rondes plaats vindt. 
De eerste controle ronde is hierboven omschreven. De tweede controle ronde op het  
juist verwerken van de opmerkingen van de eerste controle ronde. 
 
Indien meer controles nodig blijken te zijn door onvoldoende uitwerking van de door de  
aannemer te vervaardigen werkbescheiden komen aanvullende controlekosten voor  
rekening van de aannemer tegen een nader te bepalen uurloon. 
De aannemer moet rekening houden met een goedkeuringsprocedure van door de 
aannemer te verstrekken werkbescheiden van 10 werkdagen per zending. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de 
aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze 
coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

09. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) uitvoeringsfase als bedoeld in artikel 
2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) moet door de aannemer 
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worden opgasteld
90. V&G DOSSIER 

De aannemer dient een compleet V&G Dossier bij oplevering aan de directie te 
overhandigen. 

91. MELDING 
De aannemer is verplicht tijdig de melding start bouw aan de inspectie SZW te verzorgen. 

01.09 AANBESTEDING / INSCHRIJVING 

01.09.10 AANBESTEDING / INSCHRIJVING 
90. AANBESTEDING, EISEN EN GEGEVENS 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver de 
volgende gegevens overleggen: 
- de gespecificeerde aannemersbegroting, sluitend op het inschrijfbedrag. 
- een bereidverklaring van de bank tot het verstrekken van de vereiste bankgarantie. 
De begroting dient volledig naar lonen, materiaal, materieel enz. gespecificeerd te zijn 
conform de 6 cijferige STABU codering, mede onderverdeeld naar werkzaamheden, 
overeenkomstig de volgorde van de beschrijving van het bestek. 
In de begroting moet duidelijk omschreven worden wat de prijs per onderdeel is. 
Het gemiddelde CAO-uurloon, inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten 
moet worden opgegeven. 
Ook de kosten van onderaannemers e.d. moeten volledig naar lonen, materiaal, materieel 
enz. gespecificeerd te zijn conform de 6 cijferige STABU codering. 
Eveneens dienen de opslagen voor indirecte kosten, winst en risico en 
omzetbelasting afzonderlijk tot uitdrukking te worden gebracht. 
Een eventueel op de begroting toegepaste "correctiefactor" moet duidelijk aan de 
specifieke begrotingspost(en) zijn toegekend. 
De open begroting wordt uitsluitend gebruikt voor verrekening van eventuele meer en 
minder werken, niet voor het alsnog in rekening brengen van eventueel foutief of in het 
geheel niet gecalculeerde onderdelen. 
Tevens rekening houden met de volgende uitgangspunten: 
- opgave van de arbeidskosten die maximaal onder de 6% BTW regeling kunnen vallen; 
- gespecificeerde opgave van de algemene bouwplaatskosten opnemen; 
- alternatieven opnemen in de begroting/inschrijving is niet toegestaan; 
- bezuinigingsvoorstellen mogen separaat worden aangeboden, maar de opdrachtgever 
  is vrij om te beslissen of deze in de beoordeling van de inschrijving worden  
  meegenomen. 

91. AANBESTEDING, INSCHRIJVING 
Het inschrijvingsbiljet moet zijn ingericht volgens het bij dit bestek gevoegde model. 
De inschrijver moet bij zijn inschrijving verrekenprijzen opgeven. 
De termijn waarbinnen de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen bedraagt: 3 
maanden. 
De inschrijver dient zijn aanbieding met 3 maanden te verlengen indien een daartoe 
strekkend verzoek door of namens de opdrachtgever gedaan de aannemer binnen 3 
maanden na de dag van inschrijving bereikt. 

92. GUNNING 
De opdrachtgever houdt zich het recht voor het werk te gunnen aan degene wiens 
aanbieding haar het meest redelijk voorkomt, of niet te gunnen, zonder enige verklaring of 
schadeloosstelling te geven. 
Er wordt aan de aannemer geen rekenvergoeding verstrekt. 
De inschrijver verklaart door het ondertekenen van het inschrijfbiljet, dat in de 
aanneemsom 
geen bedrag is begrepen om ten goede te doen komen aan één of meer van de andere 
inschrijvers op dit werk, of aan derden, en dat op geen enkele wijze overleg heeft 
plaatsgevonden met de overige inschrijvers m.b.t. verdeling van het werk. 
Hij wordt geacht bekend te zijn met het feit dat hij langdurig zal worden uitgesloten van 
inschrijving op en uitvoering van werken van de opdrachtgever. 
De opdrachtgever behoud zich het recht voor om door haar te selecteren 
onderaannemers en leveranciers in te brengen, die als onderaannemer van de 
aannemer zullen gaan werken. Dit geldt ook bij eventuele meerwerkaanbiedingen die de 
opdrachtgever niet bevallen.  
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 

Bij de oplevering van het werk dient het bouwterrein schoon te zijn. 
Loodsen, stellingen, hulpwerktuigen, materialen enzovoort moeten bij de oplevering van 
het werkterrein zijn verwijderd. 

91. VERONTREINIGING VAN OPENBARE WEGEN EN DERGELIJKE 
Verontreinigingen van openbare c.q. algemene toegangswegen, alsmede van het terrein 
door uitvoering van werkzaamheden van de aannemer, moeten regelmatig worden 
verwijderd (tenminste aan het einde van elke werkdag). 

92. HET BETREDEN VAN HET BOUWWERK DOOR PERSONEN 
Het betreden van het bouwwerk door personen, die niet direct bij het bouwproces zijn 
betrokken, is slechts toegestaan na toestemming van de aannemer. 
Bezoekers of personen, die om bepaalde redenen op het bouwwerk aanwezig zijn, 
dienen een daartoe door de aannemer beschikbaar te stellen veiligheidshelm en 
schoenen te dragen. 

05.00.23 eisen en uitvoering: beschikbaarstelling/dienstverlening 
90. WATER EN ENERGIE 

De aannemer zal kosteloos aan andere bij de bouw betrokken bedrijven e.d. water, licht- 
en krachtstroom ter beschikking stellen. 
De aannemer dient dan ook te zorgen voor voldoende vermogen aan water en energie. 

91. HULPWEGEN 
De aannemer dient toe te staan dat derden voor de aanvoer van hun materialen c.a. 
mede gebruik maken van de hulpwegen. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen: 
- De inrichting en het gebruik van het werkterrein dient zodanig te zijn dat overlast voor 

omwonenden en gebruikers belendende percelen zoveel mogelijk wordt beperkt; 
- Voor het gebruik van de openbare weg voor de bouwplaats, laden, lossen en het 

tijdelijk opslaan van materiaal dient de aannemer contact op te nemen met de 
gemeentelijke diensten en de plaatselijke politie, hij dient hun aanwijzingen voor het 
gebruik van de openbare weg op te volgen, de hieruit voortvloeiende kosten zijn voor 
rekening van de aannemer; 

- De aannemer dient stofoverlast te voorkomen; 
- De aannemer dient wateroverlast te voorkomen;    
- De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats; 
- De aannemer is maatvoering verantwoordelijk op de bouw; 
- het gestelde in document afspraken buren als bijlage bij dit bestek; 
- de aannemer dient een onderzoek/ funderingsinspectie uit te laten voeren naar de 

rest levensduur van de fundering  langs de bouwmuurzijde huisnummer 57; 
- zettingen belendingen en maaiveld dienen te worden voorkomen eventuele 

aanvullende voorzieningen voor rekening van aannemer. 
02. AFVOER VAN AFVAL 

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Afval dient door de aannemer gescheiden ingezameld en afgevoerd te worden conform 
de Wet Milieubeheer en overige geldende plaatselijke dan wel landelijke milieurichtlijnen. 
De aannemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze naleven 
hiervan. 
Derden kunnen hun afval deponeren in de hiervoor bestemde container(s) van de 
aannemer. 
Op de containers dient duidelijk met stickers of belettering aangegeven te zijn welke 
afvalstoffen in welke container moeten worden gedaan. Containers afdekken tegen 
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stofwolken. 
Scheid bouwplaatsafval in zoveel mogelijk relevante fracties: 
1. gevaarlijk afval  als bedoeld in de Eural  

(2000/532/EG) en (2001/118/EG). 
2. metalen 
3. steenachtig afval 
4. massief hout zonder verduurzamingsmiddelen 
5. overig afval 
6. E.e.a. aanvullend op de omgevingsvergunning 
Containers zodanig uitvoeren dat wegwaaien van afvalproducten wordt voorkomen. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten vuilcontainers 
worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het 
werkterrein worden afgevoerd. 
Beperk het gebruik van eenmalig verpakkingsmateriaal. 
Aan de maatregel wordt voldaan indien tenminste twee van de volgende maatregelen zijn 
toegepast: 
- gebruik statiegeldpallets in plaats van eenmalige pallets; 
- gebruik containers/dispensers in plaats van zak- of busverpakking; 
- gebruik paardendekens in plaats van krimpfolie (sanitair, kasten) ; 
- gebruik statiegeldpatronen (kit); 
- gebruik doseerpistolen (schuim/kit); 
- gebruik verpakkingen die meerdere malen gebruikt kunnen worden. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
04. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER 

Voor rekening van de aannemer zijn: 
- de kosten van de vergunning incl. de aanvraag, de leges en de heffing wegens het 
onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid 
grondwater. 

09. BOUWAANSLUITINGEN 
Voor de tijdelijke aansluitingen van de riolering, water en elektra ten behoeve van de 
bouw dient de aannemer zelf in overleg te treden met de betreffende diensten. 
De kosten voor het aanvragen en de aanleg, het aansluiten en verbruik komen voor 
rekening van de aannemer 

19. HUISAANSLUITINGEN 
De aanvraag en coördinatie van de huisaansluitingen dient de aannemer te verrichten en  
zelf in overleg te treden met de betreffende diensten. 
De kosten voor het aanvragen en de aanleg en het aansluiten komen voor rekening van 
de opdrachtgever, 
Zie tevens hfst 01.02.06 95. en 96. 

29. ENERGIEKOSTEN 
De kosten voor aansluitingen bouwstroom, bouwwater, bouwriolering, alsmede de 
kosten voor bouwaansluitingen zijn voor rekening van de aannemer. 

90. PRECARIO 
Eventueel verschuldigde precario en overheidsrechten worden geacht te zijn begrepen in 
de aanneemsom. 
Binnen het werkterrein is geen precario verschuldigd. 

05.00.55 bijhorende verplichtingen: maatvoering 
90. MAATVOERING 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de 
door hem gemaakte tekeningen betreffende de getekende constructies, werkwijze, 
maatvoering en dergelijke. Ook voor tekeningen van onderaannemers en leveranciers 
blijft de aannemer verantwoordelijk. 
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05.00.59 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: GELUIDMETING 
90. ALGEMEEN 

De metingen en testen dienen door een onafhankelijk bedrijf te worden uitgevoerd ter 
goedkeuring opdrachtgever. 

91. GELUIDMETING 
De aannemer dient de geluidwering van het gebouw te laten controleren. Hierin moeten 
de volgende punten worden verwerkt: 
- Geluidwering conform NEN 5077:2019 nl Geluidwering in gebouwen - 

Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige 
scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie verticaal Dnta >52dB en horizontaal Dnta : 
52dB, contactgeluidisolatie Lnta <44dB, geluidniveaus veroorzaakt door installaties 
en nagalmtijd; 

- bouwbesluit; 
- Schriftelijke rapportage, waarin bovenstaande punten zijn verwerkt. 
Geluidsmetingen uitvoeren in het gebouw, tussen verblijfsruimten onderling, tussen 
verblijfsruimten en trappenhuis, tussen gebouw en buitenruimte volgens NEN 1070  
Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit. 
Eventuele gebreken die uit de meting naar voren komen dienen vóór oplevering door en 
voor rekening van de aannemer te worden hersteld. 

92. LUCHTDOORLATENDHEIDSMETING 
De aannemer dient een onafhankelijk bedrijf in te schakelen om de kierdichtheid van het 
gebouw  te laten controleren door middel van een BlowerDoortest. Hierin moeten de 
volgende punten worden verwerkt: 
- luchtdoorlatendheidsmeting met uitkomst op resultaatsheet.  
- de uitkomst dient te worden getoetst aan het Bouwbesluit en aan de infiltratiewaarde 

uit de EPG-berekening (qv;10-waarde) met een waarde van maximaal 0,20  dm3/s per 
m²; 

- voor het exact bepalen van de luchtdoorlatendheid van het totale gebouw (indien een 
representatief deel, is dit apart vermeld) wordt de meetmethode van de norm NEN 
2686/NENEN 13829 gehanteerd; 

- met behulp van thermografie en/of artificiële rook worden eventuele luchtlekkages 
zichtbaar gemaakt, en dienen vastgelegd te worden; 

- schriftelijke rapportage, waarin bovenstaande punten zijn verwerkt. De 
luchtdoorlatendheidsmeting uit te voeren als het gebouw wind en waterdicht is (na 
ruwbouwfase), dan kunnen er nog eventuele aanpassingen worden gedaan door de 
aannemer. En voor oplevering een luchtdoorlatendheidsmeting te doen waaruit blijkt 
wat de uiteindelijke definitieve waarde is geworden. 

Eventuele gebreken die uit de meting naar voren komen dienen vóór oplevering door en 
voor rekening van de aannemer te worden hersteld. 

93. THERMOGRAFISCH ONDERZOEK 
De aannemer schakelt een onafhankelijk bedrijf in dat dmv een thermografisch 
onderzoek controleert of de isolatie op de juiste wijze is aangebracht.  
Hierin worden de volgende punten gehanteerd: 
- het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform  NEN-EN 13187 Thermische 

eigenschappen gebouwen; 
- de thermograaf dient minimaal level 1 te zijn opgeleid of een gedegen kennis te 

hebben van bouwtechniek en bouwfysica; tevens dient de thermograaf aantoonbare 
ervaring te hebben met het meten en analyseren van de resultaten; 

- schriftelijke rapportage, waarin bovenstaande punten zijn verwerkt. 
Eventuele gebreken die uit het onderzoek naar voren komen dienen vóór oplevering door 
en voor rekening van de aannemer te worden hersteld. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. BOUWKEET 

Ruimte(n): 
- verblijfsruimte/ vergaderruimte. 

- inrichting (voor 6 personen)   
- portaal. 
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- keuken. 
- toilet (aparte toiletcabine) 
De ruimte dient op het moment van een bouwvergadering of werkbespreking schoon te 
zijn en geschikt om te vergaderen. 
Verwarming. 
Verlichting. 
Water 
Inrichting: voldoende stoelen en tafels, uitlegtafels, koelkast en koffiezetapparaat+ 
waterkoker. 
De keet moet voldoen aan de voorschriften van de Inspectie SZW. 
Het sanitair en de keukeninrichting moet worden aangesloten op het gemeentelijk 
waterleidingnet en op gemeentelijk riool.  
Dienstverlening door de aannemer: 
- schoonhouden van het verblijf; 
- dagelijks verstrekken van voldoende thee, koffie en frisdranken;. 
- verstrekken van koffie en thee bij vergaderingen. 
Tijdstip van verwijderen: voor oplevering c.q. in overleg met de opdrachtgever 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De keet t.b.v. de werknemers van hoofd- en onderaannemer. 

05.31.90-a SCHAFT- EN TOILETVOORZIENINGEN 
0. SCHAFT- EN TOILETVOORZIENINGEN 

De door de aannemer, voor zijn personeel, geplaatste schaft- en toiletvoorzieningen, 
inclusief de inrichting, dienen van een zodanige capaciteit te zijn dat ook het personeel 
van de derden hiervan gebruik kan maken. Hiertoe dient vooraf het aantal 
personeelsleden geverifieerd te worden bij de nevenaannemer(s). 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De tijdelijke personeelsvoorzieningen t.b.v. personeel. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.20-a INSTRUMENT 
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING 

Waterpasinstrument. 
Meetlint minimaal 20m1. 
Minimum-/maximum thermometer (vanaf 15-10 t/m 1-4) 
5 bouwhelmen. 
2 set Gehoorbeschermers. 
Bovengenoemde voorzieningen blijven eigendom van de aannemer. 
tijdsduur: tot oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Voorzieningen die de aannemer beschikbaar dient te stellen aan de opdrachtgever tijdens de 
bouwperiode. 

05.33 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

05.33.10-a BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 
0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 

Het verrichten van metingen en inspecties door de aannemer 
Uitvoeren door: 
- bevoegd persoon. 
- voldoende onderricht persoon. 
Tijdstip: 
- op verzoek van de opdrachtgever tijdens de gehele bouwperiode beschikbaar te 

stellen. 
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.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Alle in het bestek en normen genoemde en overige controles waarvoor de opdrachtgever 
assistentie nodig heeft. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS 

Papier-, verf- en vuilresten stickers en merktekens verwijderen van glas-, tegelwerk en 
sanitair helder, schoon en krasvrij opleveren. 

.01 GEBOUW 
- Het gehele werk. 

05.34.20-a DROOG REINIGEN 
0. DROOG REINIGEN 

Alle onderdelen van het voltooide werk incl. schachten, en ruimten boven plafonds 
alsmede het werkterrein in de meest ruime zin "bezemschoon" opleveren, dit houdt onder 
meer in dat: 
a. het werk en werkterrein vrij van bouwafval en andere verontreinigingen dienen te zijn, 
. dit geldt ook voor bouwafval en verontreinigingen afkomstig van werken uitgevoerd 

door installateurs en derden;  
b. alle aan het oog onttrokken ruimten onder vloeren, boven verlaagde plafonds, 
. kanalen, kabelgoten, kokers, putten, afvoeren, daken, enz. dienen te zijn ontdaan van 

afval; 
c. alle buiten en binnenpuien, beglazingen,  gevelbeplatingen e.d. dienen schoon en 

krasvrij te zijn; 
d. cementsluier op tegelwerk verwijderen. 

.01 DROOG REINIGEN 
Droog reinigen van het werk en het werkterrein bij de oplevering. 

05.34.30-a NAT REINIGEN 
0. NAT REINIGEN 

Onverminderd het overige in het bestek bepaalde, voor de oplevering op de volgende 
wijze nat reinigen  en schoon opleveren: 
- dweilen: tegelvloeren. 
- met vochtige doek afnemen: kozijnen, ramen, deuren, vensterbanken, sanitair en 

overig tegelwerk. 
- wassen en zemen: beglazing binnen en buiten. 
- mortel- / spuit- / schilder spatten / resten  

verwijderen. 
.01 GEBOUW 

Het gehele werk voor de onderdelen voor zover deze in dit bestek worden genoemd. 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de plaats van keten, loodsen, steigers, opslag materieel van aannemer, neven- en 

onderaannemer(s) (rekening houdend met het toekomstige leidingwerk en de 
nutsaansluitingen); 

- de bouwafrasteringen per fase; 
- opstelpunten van bouwmachines; 
- eventuele gronddepots; 
- materiaal opslag, containers en dergelijke; 
- tijdelijke aansluitingen voor water, electra en riolering; 
- verkeersrouting 
- "tijdelijke" bouwwegen en toegangswegen. 
- aansluiting(en) op openbare weg; 
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- eventueel te treffen (verkeerstechnische) voorzieningen. 
- los- en laadplaatsen; 
- parkeerplaatsen (buiten de bouwplaats) nabij de bouwlocatie; 
- bereikbaarheid bluswater en andere veiligheidsvoorzieningen; 
- kraanopstelling; 
- bestaande en nieuwe terreinleidingen; 
- avond-/nachtverlichting; 
- naamsaanduidingsbord; 
- posities van de peilbuizen 
- maatregelen m.b.t. Covid 19; 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 stuks PDF 
- goedgekeurde (st.): 1 stuks PDF 
tijdstip van levering: minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering 
E.e.a. af te stemmen met de gemeente. 

.01 PLAN WERKTERREIN 
Het terreininrichtingsplan t.b.v. de bouwlocatie en directe omgeving. 

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN 
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
De in overleg met de gemeente dienst(en), verkeerspolitie en de opdrachtgever te treffen 
voorzieningen om gevaren t.a.v. personen en het verkeer te voorkomen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 stuks PDF 
- goedgekeurde (st.): 1 stuks PDF 

.01 INDIRECTE PROJECTVOORZIENINGEN DOOR AANNEMER 
Ten behoeve van de aansluitingen aan-afvoer van en naar het werkterrein op de openbare weg. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.11-a BOUWAFRASTERING 
0. BOUWAFRASTERING 

Hoogte (m): 2 meter 
constructie: verzinkt metalen gaashekken, onderling gekoppeld; ter keuze van de 
aannemer. 
Openingen: 2 stuks afsluitbare poorten 
Tijdstip van verwijderen: bij oplevering. 
Toebehoren: 
- bouwhek klemmen; 
- betonvoeten; 
- bordjes " verboden toegang voor onbevoegden " en " helmen verplicht ". 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Bouwhekken rondom de bouwplaats. 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Vorm: lattenbord voorstel aannemer ter goedkeuring opdrachtgever. 
Oppervlaktebehandeling: dekkend geschilderd in nader te bepalen kleur.  
Afmetingen (mm): n.t.b. 
De onderkant van het reclamebord n.t.b. 
Teksten en afbeeldingen: artist impression nader te bepalen in vorm en kleur. 
Vermeldingen: 
- naam van het project; 
- naam opdrachtgever; 
- naam aannemer; 
- naam architect; 
- naam bouwmanagement;  
- naam adviseur constructies; 
- naam adviseur installaties. 
Het bord mag niet worden uitgebreid met namen van onderaannemers, leveranciers e.d.  
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Tijdstip van verwijderen: bij oplevering van het werk. 
De aannemer dient het reclamebord in goede staat te onderhouden  

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het bouwbord. 

05.52 UITZETTEN 

05.52.10-a UITZETTEN 
0. UITZETTEN 

Tijdstip van uitzetten: 
- voordat met het grondwerk is begonnen. 

4. UITZETTEKENING 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van het gebouw. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het stelsel van referentiepunten of -lijnen ten opzichte waarvan onderdelen moeten 

zijn gesteld. 
- de maattoleranties voor de ligging van deze referentiepunten of -lijnen. 
- de plaatsingstoleranties van de te stellen onderdelen. 
- de door de opdrachtgever aangegeven vaste punten. 

.01 UITZETTEN. 
uitzetting t.b.v.:  
- voorbereidende werkzaamheden; 
- uitzetten grondwerk; 
- uitzetten damwand; 
- uitzetten funderingen; 
- uitzetten betonwanden in het werk gestort; 
- uitzetten kolommen en stramienen gebouw; 
- uitzetten binnenwanden. 

05.62 TIJDELIJKE BEMALING 

05.62.90-a BEMALING 
0. TIJDELIJKE BEMALING 

Het uitvoeren van alle werkzaamheden voor aanleg fundering grondkerende wanden, 
riolering en werkzaamheden onder de beganegrond vloer dienen "in den droge" te 
worden uitgevoerd. Technische uitwerking bemalingsplan en opstellen 
ontwateringsrapport door aannemer. 
Eventueel nader onderzoek i.v.m. mogelijk opbarsten van de putbodem en de benodigde 
voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer. 
Eventuele schade aan belendingen als gevolg van bemaling komt voor rekening van de 
aannemer. 
In standhouden tijdens de gehele bouwperiode van de kelderwerkzaamheden 
Bemaling mag geen gevaar voor belendingen opleveren. 
Minimaal 2 stuks peilbuizen voor monitoring nabij bouwput plaatsen, deze dienen 
minimaal 2 maal per week gemeten te worden. 
Indien nodig voorzieningen als retourbemaling voor rekening van aannemer. 
Eventueel benodigde aanvraag op grond van waterschapsverordening (keur AGV 2019) 
incl melding en kosten voor vergunning voor rekening aannemer.  
De grondwaterstanden, als vermeld in de rapportage bemalingsadvies en 
geohydrologische beschouwing , zijn een momentopname en zijn derhalve indicatief. 
Afwijkingen komen niet voor verrekening in aanmerking. 
Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de bevoegde 
instanties. 
Na beëindiging van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie geheel 
worden verwijderd. 
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.01 TIJDELIJKE BEMALING. 
De tijdelijke bemaling t.b.v. drooghouden bouwput. 

05.88 STELPOSTEN 

05.88.10-a STELPOSTEN 
0. STELPOST 

Voor diversen (on)voorzien nader in te vullen door de opdrachtgever een stelpost ter 
nadere verrekening opnemen groot €. 15.000,--. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Stelpost diversen (on)voorzien nader in te vullen door de opdrachtgever.  

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

34 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 



10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. SLOOPWERK 

Onder sloopwerk wordt verstaan: 
- het verrichten van alle sloop-, hak- en breekwerken die volgen uit het verschil tussen 

de bestaande toestand incl tekeningen bestaande toestand t.o.v. tekeningen nieuwe 
tekeningen; 

- sloopwerk t.b.v. bouwkundige en constructieve aanpassingen; 
- sloopwerk installaties; 
- het demonteren en verwijderen van niet constructieve bouw- en installatiedelen en -

materialen; 
- het demonteren of opnemen van bouwdelen; 
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden/ aanpassingswerkzaamheden voor 

zover deze noodzakelijk zijn als gevolg van de uitvoering van de 
sloopwerkzaamheden, zoals stutwerk, aanheling en/of reparatie van sloop vlakken, 
dichten van openingen/gaten ontstaan door verwijderen bouwdelen, installatiedelen 
e.d.; 

- het eventueel tijdelijk opslaan op het werkterrein door de aannemer en het 
verwijderen en afvoeren door de aannemer; 

- verwijderen verontreinigen; 
- het verwijderen van asbest; 
- het verwijderen van alle op het terrein aanwezige obstakels, losse objecten. 
- het aanpassen, afdoppen van de afvoeren, rioleringen en appendages Afkoppelen 

riolering te regelen door aannemer waarna de sleuven worden aangevuld; 
- alle maatregelen nemen ter bescherming van belendingen en openbaar gebied 
Sloopmelding door aannemer 
Ook al zijn deze bovengenoemde werkzaamheden niet nader in het bestek vermeld. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN/ WETGEVING 

Van toepassing zijnde voorwaarden/ wetgeving: 
- het gestelde zoals aangegeven in de omgevingsvergunning slopen/ sloopmelding. 
- BRL SVMS-007 (beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen). 

91. BEPERKINGEN BIJ DE UITVOERING 
Bij het bepalen van de wijze van uitvoering moet de aannemer rekening houden met de 
volgende beperkingen: 
- de te verrichten sloopwerkzaamheden moeten zodanig worden verricht dat 

stofvorming, geluidshinder en trillingen e.d. zoveel mogelijk worden vermeden. 
- alle maatregelen nemen ter bescherming van belendingen, bestratingen, 

terreinverlichting en te handhaven voorzieningen e.d. 
- sloopwerk van de uitbouw in de achtertuin uitvoeren i.o.m de opdrachtgever en de 

eigenaar van de belending. Hier tijdelijke voorzieningen plaatsen als afscheiding 
tijdens de bouw op de perceelgrens. 

10.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
02. BEPERKINGEN EN/OF VOORZIENINGEN 

Bij het bepalen van de wijze van uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de 
volgende beperkingen: 
- bij gebruik van mechanische sloop werktuigen rekening houden met een maximaal 

toelaatbare trillingen en geluidsoverlast van 80 dB op ca. 10 m1 van de bron en in 
nadrukkelijk overleg met de gebruikers mogelijk extra eisen uit afspraken met 
gebruiker. 

- beton slopen dmv. zagen of hydrojetten; 
Eisen m.b.t. geluid zie bovenstaande tekst en 01.02.06 37 te controleren door aannemer.  
Eisen m.b.t. trillingen zie 01.02.06 38 te controleren door aannemer.  

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

35 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
10 STUT- EN SLOOPWERK 



10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
90. GEDETAILLEERD WERKPLAN SLOOPWERK 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. wordt 
verlangd voor: al het uit te voeren sloopwerk. 
Door de aannemer op te stellen. 
Eisen werkplan: het werkplan moet de volgende gegevens bevatten: 
- omschrijving van de te slopen/ demonteren onderdelen; 
- werkvolgorde en methode van slopen/ demonteren; 
- kassen in de bouwmuren slijpen (niet hakken); 
- monitoringsplan ter voorkoming schade aan belendingen; 
- voorzieningen belendingen achterzijde  
- inzet van materieel; 
- tijdelijke voorzieningen; 
- faseringen; 
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
- voorzieningen ten behoeve van de bescherming van de constructies; 
- voorzieningen t.b.v. stabiliteit; 
- de maatregelen ten behoeve van de beperkingen van overlast en hinder aan de 

omgeving; onder overlast wordt mede verstaan geluidsoverlast, stof, gruis en afvoer 
van  materiaal; 

- lijst met voor hergebruik en/of recycling geschikte materialen met opgaaf van het 
verwerkingsbedrijf; 

- de methode van afval verwerking; 
- aan- en afvoerroutes; 
- eisen eindresultaat; 
- maatbeheersingsplan; 
- controles tijdens de uitvoering 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in 
werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 15 werkdagen voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden. 
Goedkeuring van gemeente door aannemer te verzorgen. 

91. GEDETAILLEERD WERKPLAN ASBESTSANERING 
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd 
voor:  
- asbestsanering.  
Eisen werkplan: aan de hand van bestek en tekeningen dient de aannemer een 
asbestsaneringsplan op te stellen, ter goedkeuring directie/ gemeente / bevoegd gezag. 
Het saneringsplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 
26 lid 1 U.A.V. en dient aanvullend te bevatten: 
- de werkzaamheden en werkmethoden; 
- de werktuigen, machines en hulpmiddelen; 
- sloop volgorde, wijze van behandelen e.d.; 
- te nemen veiligheidsmaatregelen; 
- wijze van afvoeren, alsmede de bestemming; 
- de gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen;  
- de arbeidshygienische maatregelen (bronmaatregelen, afvalverpakking, schone 

ruimten en sanitaire voorzieningen);  
- de afscherming van de werkplek (containment of compartiment); 
- zonodig te verrichten metingen; 
- de naam van de DTA;  
- ruimten waar NEN 2991 vezelemissie meting dient te worden verricht; 
- inzet volgelaatmasker P3;  
- de ruimten welke met PBM betreden dienen te worden. 
Het sloopplan ter goedkeuring voorleggen aan de inspectie SZW van de regio en aan de 
directie. de werkzaamheden niet eerder aanvangen dan na schriftelijke goedkeuring. 
Goedkeuring van gemeente door aannemer te verzorgen. 
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10.00.39 EISEN EN UITVOERING: ASBEST VERWIJDEREN 
09. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijnde voorwaarden/ wetgeving: 
- asbestverwijderingsbesluit 2005 Geldend van 01-07-2019 t/m heden; 
- NEN 2990-2020 Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering; 
- certificatieschema’s voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie. 

19. EISEN EN UITVOERING ASBESTVERWIJDERING 
Bij asbestverwijdering moet ondermeer met het volgende rekening worden gehouden: 
- eisen in omgevingsvergunning 
- het gestelde in asbestinventarisatie. 
- Asbestverwijdering moet voorzover mogelijk plaatsvinden voordat de eigenlijke sloop 

activiteiten beginnen. 
- Minimaal 15 dagen voor de aanvang van asbest verwijdering werkzaamheden moet 

de aannemer een werkplan ter goedkeuring indienen bij de gemeente en bij de 
directie. Tevens dient het werk te worden gemeld bij de inspectie SZW en bij de 
certificatie instelling. 

- minimaal 2 werkdagen voor aanvang melding start aan het bevoegd gezag + 
gereedmelding direct na beëindiging.  

- De asbestsloop werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een 
gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf dan wel personen. 

- Voor het vervoer van asbest afval geldt de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 
- Voor het storten van asbest afval geldt de Verordening Bedrijfsafvalstoffen. 
- De Arbeidsinspectie kan achteraf controleren of de regels en richtlijnen worden 

nageleefd door een eindrapportage op te vragen met daarin het werkplan, de 
stortbewijzen, het rapport van de vrijgave metingen en de asbest-vrijverklaring van het 
project. 

Van alle rapportages, luchtmetingen, vrijgaves, stortbewijzen, meldingen aan inspectie 
SZW ed. afschriften verstrekken aan directie. 

90. ASBEST VERWIJDERING 
Het asbestsaneringsbedrijf  dient in het bezit te zijn van een Procescertificaat 
Asbestverwijdering. 
Het werk dient uitgevoerd te worden conform het Certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.  

91. EINDCONTROLE 
De aannemer dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) 
inspectie-instelling uit te laten voeren volgens NEN 2990. 

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.29-a SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE BESTRIJDING HOUTAANTASTERS 
0. SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 
9. INSPECTIE 

De houten vloer- en kapkonstruktie dienen na herstel houtconstructie geïnspecteerd te 
worden op o.a. boktor en houtworm aantasting en te worden behandeld. 
Vooraf constructies stof vrij maken. 
Tijdstip behandeling in overleg met de directie. 
. 
Houtaantasters: 
- de houtaantasterbestrijding dient met een middel op basis van permethroïden en 

conform de norm NEN 3252 te worden uitgevoerd. Alvorens tot bestrijding wordt 
overgegaan, moeten eerst de ruimte en de 
constructies goed stofvrij worden gemaakt. 

- bij toepassing van injectoren ter bestrijding van houtaantasters dient vooraf op het 
kapplan of op de spanttekeningen het aantal en de plaats van de injectoren te worden 
aangegeven. Dit kapplan of eventuele tekeningen dienen vooraf ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan de gemeente. 

- het uitvoerend bedrijf moet na uitvoering van de bestrijding een schriftelijke garantie 
van ten minste vijf jaar afgeven, dit in verband met de cyclustijd van de larven. 

- van het uitvoerend bedrijf dient te worden verlangd dat deze bij de toegang tot de 
behandelde ruimten of 
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kappen een plaat bevestigt met daarop de datum van de bespuiting, het toegepaste 
middel, de garantietermijn en de naam van het bedrijf dat de bestrijding heeft uitgevoerd. 
code: SIS/nr. 4792. 
. 
Door de aannemer te leveren garantie: 5 jaar. 
Ontwerp-URL 5001 – Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in 
historische gebouwen 26 juni 2015 -- versie 0.7  

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De houten vloerconstructie, de te handhaven en aangepaste vloerdelen en vloerconstructies. 

.02 DAK 
De houten constructies, dakhout en dakbeschot. 

10.39 PARTIEEL SLOOPWERK 

10.39.10-a PARTIEEL SLOOPWERK 
0. TOTAAL SLOOPWERK 

Constructiegegevens:  en materiaalgegevens: volgens tekening(en) bestaande toestand 
en opname bestaande toestand ter plaatse (zie art. 01.02.15). 
Uitvoerende aannemer is verantwoordelijk in relatie met de saneringsplicht, voor het 
regelen van alle benodigde aanmelding tbv de saneringswerkzaamheden 
Omvang sloopwerk:  
- het verrichten van de sloop-, hak- en breekwerken die volgen uit het verschil tussen de 

opname bestaande toestand incl tekeningen bestaande toestand t.o.v. tekeningen 
nieuwe toestand; 

- sloopwerk t.b.v. bouwkundige en constructieve aanpassingen; 
- het demonteren of opnemen van bouwdelen; 
- verwijderen en in depot plaatsen voor hergebruik bouwdelen; 
- van sloopwerkzaamheden, zoals aanheling en/of reparaties van sloopvlakken 

aansluiting tegen te handhaven gebouwdelen waterdicht aanhelen; 
- t.b.v. interne verbouwingen; 
- sparingen in het werk 
- verwijderen asbest. 
- resterend sloopwerkzaamheden 
- deel gevels/ gevelopeningen 
- verwijderen verontreinigen 
- sloopwerk t.b.v. sparing aanpassingen voor nieuwe buitenkozijnen uittanden (niet 

zagen) 
- vervallen kozijnen 
- beglazing te handhaven kozijnen 
- aanpassingswerkzaamheden, voor zover deze noodzakelijk zijn als gevolg van de 

uitvoering van sloopwerkzaamheden, zoals aanheling en/of reparaties van 
sloopvlakken terrein e.d. 

Beschadigen van te handhaven onderdelen, constructies en belendingen zoveel mogelijk 
beperken eventuele beschadigingen herstellen 
Voorzieningen aan belendingen:  
- beschermen gebouwen; 
- beschermen terreinverharding 
Eigendom uitkomend materiaal:  voor de aannemer. 
Bewerking uitkomend materiaal: voor hergebruik schoonmaken 
Afvoer uitkomend materiaal:  dat geen waarde heeft voor de opdrachtgever: conform het 
gestelde voor bouwplaatsafval in bepalingen 05.00.24. 02 afvoeren 
Te verstrekken gegevens. 
- stortingsbewijs:  of bewijs van afgifte/ stort bonnen. 

.01 BESTAANDE OBJECTEN, BOUWWERK/BOUW- 
De sloopwerkzaamheden. 
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10.40 STUTWERK 

10.40.10-a STUTWERK 
0. STUTWERK 

Constructiegegevens:  afhankelijk van de bestaande constructie het bestaande werk 
ontlasten door met behulp van vijzels of wiggen op spanning te brengen 
onderstempelingen. 
Tafelconstructie toepassen volgens uitwerking constructeur 
Tijdstip van het aanbrengen: voordat met sloop- en aanpassingswerken wordt 
aangevangen. 
Tijdstip van verwijderen: nadat nieuwe constructies volledig functioneren, e.e.a. in overleg 
met de directie en constrcuteur te bepalen. 

4. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: de gehele stempelconstructie. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de toe te passen materialen, vorm, afmeting en verkrijgen van stabiliteit van de 

stempels; 
- soort en zwaarte van de vijzels; 
- tijdstippen van aanbrengen en verwijderen. 

5. STATISCHE BEREKENING 
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: 
Van:  
- van de gehele stempelconstructie. 
Berekeningsgrondslagen en belastingen volgens vigerende normen en/of verder door de 
directie ter beschikking te stellen gegevens. 

.01 CONSTRUCTIE 
Stutwerk t.b.v. ondersteuning blijvende constructies. 

10.88 STELPOSTEN 

10.88.10-a STELPOSTEN 
0. STELPOST 

Voor het verwijderen van eventueel aanwezig onvoorzien asbest een stelpost ter nadere 
verrekening opnemen groot €. 5.000,--. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Stelpost voor het verwijderen van eventueel aanwezig onvoorzien asbest 
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12 GRONDWERK 

12.00 ALGEMEEN 

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. GRONDWATER 

Alle grondwerken dienen "in den droge" te worden verricht. Maatregelen t.g.v.   
afwijkingen van de waterstand zijn voor rekening van de aannemer.  
Voor het grondwerk benodigde voorzieningen worden door de aannemer getroffen 
en onderhouden. 

91. VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE CONSTRUCTIES 
Bij ontgraven van grond of dergelijke maatregelen treffen ter voorkoming van het uit de 
richting drukken van constructies. 
Bij het verwerken van grond of dergelijke maatregelen treffen ter voorkoming van het uit 
de richting drukken van constructies. 

92. VERWERKEN VAN GROND 
Bij het ontgraven grondsoorten gescheiden ontgraven. 

93. GRONDWERK BIJ LEIDINGEN 
- Zowel tijdens het ontgraven en het aanvullen van grond, als gedurende de tijd dat 

de kabels en leidingen ontgraven zijn, dienen de nodige voorzieningen te worden 
getroffen ter voorkoming van horizontale en verticale uitweidingen en ter 
bescherming tegen beschadigingen. 

- Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd moet hij de 
opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

- De aannemer draagt er zorg voor dat de kabels en leidingen welke bij de uitvoering 
van het werk zijn blootgelegd tegen beschadigingen worden beschermd. 

- In de onmiddellijke nabijheid van kabels en leidingen mag geen gebruik worden 
gemaakt van graafmachines. 

94. BOUWAFVAL 
Het ingraven van bouwafval is niet toegestaan. 

95. ONTGRAVINGEN 
Alle ontgravingen zodanig uitvoeren dat inkalven van sleuven en putten wordt 
voorkomen. 
De werkruimte naast het definitief aan te brengen werk van funderingen moet min. 
0,5 m bedragen. 

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. PEILMATEN EN AFMETINGEN 

De peilmaten en afmetingen van de te maken constructies zijn af te lezen van de 
constructie en/of bestektekening, te controleren door de aannemer. 

91. AANVULLINGEN EN OPHOGINGEN 
Indien na het verwerken van grond onderdelen van het werk als constructies, 
kabels, leidingen en dergelijke niet meer zichtbaar zijn, moeten deze onderdelen 
eerst worden goedgekeurd door de opdrachtgever. 
Het aanvullen van de ontgravingen bij betonconstructies mag worden aangevangen zodra 
het beton een druksterkte heeft bereikt van 25 N/mm2, ter goedkeuring 
opdrachtgever/adviseur constructies. 
De diepte van de ontgravingen af te leiden uit de tekeningen . 

92. OVERTOLLIG WATER 
Het overtollige water in de bouwput en sleuven, enz. tijdens de gehele duur van de 
werkzaamheden voor rekening van de aannemer verwijderen. 

12.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: AANVULLEND 
04. VERGUNNINGEN GRONDVERVOER 

In verband met de voor het grondvervoer benodigde vergunningen dient de aannemer 
zich te verstaan met de betreffende instanties en zonder verrekening alle nodige 
maatregelen te treffen. 
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12.00.49 RISICOVERDELING EN GARANTIES: AANVULLEND 
90. LEVEREN EN AFVOEREN GROND EN ZAND 

Levering van grond, zand e.d. die te kort zijn is voor rekening van de aannemer. 
Zonder toestemming van de opdrachtgever mag geen grond worden afgevoerd van het 
terrein. 
BUS melding ivm kwaliteit van de grond tijdig door aannemer uit te voeren. 

91. VERANTWOORDELIJKHEID STABILITEIT 
De aannemer treft maatregelen welke t.b.v. de uitvoering van de grondwerken nodig 
blijken. 
De aannemer blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de stabiliteit 
van de ontgravingen en bijbehorende voorzieningen en de belendingen. 
Eventuele taluds uitvoeren met hellingen, die instortingen en afschuivingen 
voorkomen. 

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. BODEMKWALITEITSEISEN 

Aan te voeren grond moet te allen tijde voldoen aan de vigerende bodemkwaliteitseisen, 
zoals zijn uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer (VROM). 

91. SCHOON-GRONDGARANTIE 
Voor nieuw te leveren grond moet door de aannemer een GARANTIEVERKLARING 
worden afgegeven, waarin gegarandeerd wordt dat de grond voldoet aan de 
kwalificatie “schone grond” of “klasse wonen”. 

92. GROND VOOR AANVULLINGEN 
Zand en grond bestemd voor ophogingen en/of aanvulling moet zijn ontdaan van 
hinderlijke verontreinigingen zoals steen, puin, stronken, e.d.. 
De aannemer is verantwoordelijk voor het verrichten van de meldingen ten behoeve 
van het toepassen van grond. 

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND 

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND 
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Grondsoorten gescheiden ontgraven tot onderkant van de: 
- profielen van de bouwput. Incl grondverbetering; 
- onderkant werkvloer funderingen of zandaanvulling onder de fundering 
- tuin tot -300 onder maaiveld. 
Bestemming uitkomende grond: 
- t.b.v. hergebruik aanvullingen in depot plaatsen. 
Overtollige  grond/ zand afvoeren door en voor rekening aannemer incl de benodigde 
keuringskosten. 

.01 GEBOUW 
Het ontgraven t.b.v. het gebouw 

.02 ONVERHARD TERREIN 
Het graven van de benodigde sleuven voor de te leggen terreinleidingen 

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN 

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND 
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst 12).
Laagdikte (m): in het werk te bepalen. 
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun 
oorspronkelijke plaats terug te brengen. 
De grond verdichten in lagen van ten hoogste 0,3 meter. 
T.p.v. leidingen meterkasten geen grond aanvullen i.v.m. calamiteiten/ onderhoud. 

1. GROND 
Uit het werk komende grond / zand uit depot. 
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.01 ONVERHARD TERREIN 
De resterende aan te vullen grond achterzijde. 

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Laagdikte (m): zie bouwdeel 
Tijdstip van verwerking, aanbrengen Drainzand direct na verwijderen zand. 

1. ZAND 
Te leveren zand Drainzand 
Hiervoor dient een voor het Besluit Bodemkwaliteit acceptabele kwaliteitsverklaring 
te worden overlegd 

.01 GEBOUW 
De grondverbetering zandlaag onder de betonvloer op zand 0,4m1 

.02 GEBOUW 
De zandlaag langs de zij- voor en achtergevels  0,3m1. 

12.50.11-b VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Laagdikte (m):  
- tot onderkant bestrating of puinfundering; 
- tot ca 100 mm boven kabels/ leidingen  
Riolering op afschot, minimaal 500 tot 800mm gronddekking.  

1. ZAND 
Te leveren zand, voor zover dit niet aan het werk kan worden ontleend. 
Hiervoor dient een voor het Besluit Bodemkwaliteit acceptabele kwaliteitsverklaring 
te worden overlegd 

.01 LEIDINGNET, TERREIN 
De sleuven in het terrein t.b.v. de terreinleidingen en rioleringen aan te vullen met zand 
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.00 ALGEMEEN 

14.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. ALGEMEEN 

De buitenriolering omvat het leidingstelstel en appendages vanaf de vuilwater- en 
regenwaterafvoeren van het gebouw tot de hoofdleiding, straatkolkafvoeren, 
waterberging, pompput en drukleiding tot aansluiting op gemeentelijk riool. 

91. NORMEN EN VOORSCHRIFTEN 
NEN-EN 1401-1:2019 en Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering 
NPR 3218 “Buitenriolering onder vrij verval, aanleg en onderhoud”. 

14.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. AANVULLEN SLEUVEN 

De rioleringssleuven niet eerder aanvullen, dan nadat de buitenriolering is goedgekeurd. 
91. VERSTOPPINGEN VERHELPEN 

Verstoppingen welke zich gedurende de bouw en tijdens de onderhoudsperiode 
voordoen, dienen ongeacht de oorzaak, onmiddellijk door de aannemer te worden 
verholpen. 

14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. AANSLUITING RIOOL 

Aansluiten HWA-/VWA riolering indien mogelijk op bestaande riolering uitleggers, anders 
nieuwe aansluiting aanvragen door aannemer.. 
Inclusief alle benodigde werkzaamheden / materialen die benodigd zijn voor het 
aansluiten op de bestaande riolering. 
De inkoppeling op het gemeentelijk riool tijdig overleggen met Waternet, hoogtes 
conform voorschriften Waternet. 

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
04. REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters; 
- het materiaal van de leiding; 
- plaats en type van hulpstukken/appendages; 
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders; 
- afschot; 
- pompinstallatie; 
- de hoogte ligging t.o.v. N.A.P.; 
- hoogte ligging b.o.b. t.o.v. peil/ N.A.P;  
- de maatvoering ook t.o.v. gebouw 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

14.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de buitenriolering 
- te garanderen door: aannemer. 
- periode: 5 jaar 

14.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. MEET- EN VERREENMETHODEN ALGEMEEN 

De plaatsen van aansluitingen zijn indicatief op tekening aangegeven. Verschuivingen 
t.o.v. de aangegeven plaatsen zullen geen aanleiding kunnen zijn voor verrekening. 
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14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Rioleringssysteem: gescheiden systeem. 
Uitvoering: 
- overeenkomstig (NEN-EN 1610+NEN 3218-1:2019):  
- overeenkomstig (NPR 3218-2:2019); 
- NEN-EN 1401-1 en C1 “Kunststof leidingsystemen voor vrij verval buitenriolering”. 
- alle rioleringsleidingen dienen voldoende gronddekking te krijgen. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Het leidingsysteem van de buitenriolering voor vuil water en hemelwater. 

14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

14.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING BUITENRIOLERING 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) moet zijn 
aangegeven: 
- het leidingbeloop met leidingdiameters; 
- de ontstoppingsputten; 
- het materiaal van de leiding; 
- wijze van lozen; 
- plaats en type van de hulpstukken en appendages; 
- plaats, type en capaciteit van putten, goten en afscheiders; 
- de maatvoering; 
- afschot; 
- pompinstallatie; 
- de hoogte ligging t.o.v. N.A.P.; 
- hoogte ligging b.o.b. t.o.v. peil/ N.A.P..  

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De buitenriolering. 

14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. BUITENRIOLERINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
Van de afvoer capaciteit van de buitenriolering. 
Uitvoering overeenkomstig NPR 3218-2:2019.  
Berekeningsmethode overeenkomstig NEN-EN 1610-19.  

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De buitenriolering. 

14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 

14.13.20-a CONTROLEREN 
0. VRIJ VERVAL BUITENRIOLERING CONTR. OP WATERDICHTHEID 

De controle op waterdichtheid van vrij verval leidingen moet geschieden door het afsluiten 
van de leiding en daarna het aanwezige water verwijderen. 
Waarbij er geen zichtbare lekkage mag optreden, vochtig worden van de buiswand wordt 
niet als lekkage beschouwd. 
Voorzieningen tegen opdrijven treffen. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De buitenriolering. 

14.13.20-b CONTROLEREN 
0. BUITENRIOLERING CONTROLEREN OP VERONTREINIGING 

De controle van de buitenriolering op verontreinigingen moet geschieden door: 
Methode: doorspoelen van het gehele rioleringsstelsel. 
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.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De buitenriolering. 

14.13.20-c CONTROLEREN 
0. VRIJ VERVAL BUITENRIOLERING AFSCHOT 

De controle op afschot. 
Controleren afschot door waterpassen. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De buitenriolering. 

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 

14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- ligging/ tracé tot aan de erfgrens, aan te sluiten op indien mogelijk op de bestaande 

uitleggers. 
- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5 mm per meter leiding van het 

beloop afwijken. 
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn. 
- het afschot van huis- en kolkaansluitingen moet tussen 1:50 en 1:200 liggen. 
Verbindingswijze: 
- mof-ringverbinding. 
- bij rubberringverbinding glijkleefmiddel van fabrikant toepassen. 
Aansluitingen: 
- aansluitpunten: 

- buitenriolering (hwa) gebouw op het riool; 
- buitenriolering (vwa) gebouw op het riool; 

De riolering compleet leveren en aanbrengen inclusief de benodigde verloopstukken, 
bochten, spruitstukken, ontstoppingsstukken, e.d. 

1. KUNSTSTOF BUIS, ONGEPLAST. PVC-U (NEN-EN 1401-1-09) 
Dikwandig PVC leveren met hergebruik garantie. 
Nominale doorlaat (DN): volgens berekening aannemer. 
Wanddikte: SDR 41. 
Kleur: 
- grijs (kleur RAL 7037) hwa; 
- bruin (kleur RAL 8023) dwa, 
E.e.a. volgens opgave Waternet. 
Toebehoren: 
- lijm 
- hulpstukken. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De riolering t.b.v. buitenriolering (HWA) gebouw  

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De riolering t.b.v. buitenriolering (DWA) gebouw  

14.33.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF DRAINAGELEIDING 

Aanlegwijze:
- ligging: in een zandbed van en rondom aangevuld met drainzand. 
- de hoogteligging van de leiding moet conform rapport , tussen nieuwe 

kelderwanden en beide belendingen  
- een doorspui voorziening op de leiding aanbrengen. 
Verbindingswijze: 
- manchetverbinding:  
Aansluitingen: 
- aansluitpunten: aansluiten op de hemelwater riolering. 
- controleputten bij voor en achtergevel middels Tyleen leiding rond 40mm ingestort in 

kelderwanden 
1. KUNSTSTOF DRAINAGEBUIS  

Fabricaat: n.t.b. 
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Type: drainageleiding. 
Materiaal: PP 
Nominale buitenmiddellijn (mm):  
Perforatie (type): A. 
Perforatie-oppervlak (cm²/m): min. 10. 
Weerstand tegen uitwendige druk:  
- klikmof. 
- eindbuizen. 
- verloopstuk van drain op riool. 
Toebehoren: 
- omhullingsmateriaal: PP450. 

.01 DRAINAGE-INSTALLATIE 
De drainage installatie onder de grondwaterstand Nominale buitenmiddellijn (mm): 65. 

14.33.10-c AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- ligging: in kelder. 
Verbindingswijze: 
- elektro-lasmofverbinding of schroefkoppeling geschikt voor toepassing. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund. 
Aansluitingen: 
- aansluitpunten: 

- h.w.a. riool in de straat. 
e.e.a, zoals aangegeven op tekening. 
De riolering compleet leveren en aanbrengen inclusief de benodigde verloopstukken, 
bochten, spruitstukken, ontstoppingsstukken, e.d. 

1. KUNSTSTOF RIOLERINGSBUIS 
Fabricaat: n.t.b. 
Materiaal: Tyleen PE.  
Nominale binnenmiddellijn (DN) (mm): 50. 
SN klasse: 6 bar. 
Toebehoren: 
- lijm; 
- uitloop; 
- damwand doorvoering muurflenshulpstuk; 
- hulpstukken; 
- controelput bij voor en achtergevel. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De regenwaterriolering in de keldervloer 

14.60 APPENDAGES 

14.60.49-a RIOOLAANSLUITING GEBOUW 
0. FLEXIBEL SLANG 

Aansluiting bestaande uit: 
- Wavinflex slang+ mof+klem;  
- Aanboorzadel ø125 op hoofdleiding; 
- Standpijp PVC ø125; 
- Klemkoppeling op aansluiting PVC buis. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
T.p.v. de aansluiting van de binnen- op de buitenriolering hwa/vwa. 
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15 TERREINVERHARDINGEN 

15.00 ALGEMEEN 

15.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. HOOGTELIGGING 

Nieuw straatwerk dient zodanig aangebracht te worden dat het aansluit op de bestaande 
verhardingen. 

15.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: al het in dit hoofdstuk genoemde straatwerk 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode:  1 jaar 

15.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, TERREINVERHARDING 

15.11.11-a TERREINVERHARDING 
0. TERREINVERHARDING 

Gesloten betontegelverharding  
Kapotte betontegels vervangen. 
Soort verkeer: 
- luchtbanden.  
- personenautos, fietsers, voetgangers. 
Afschot, de bestrating onder afschot leggen van de gevel af/ naar de goten toe. 
De bovenkant van de aan te helen bestrating dient maximaal 0,02 m onder de dorpel van 
de voordeur te liggen 
Voltooid straatwerk invegen met brekerzand. 
Terreinverharding aanbrengen op puinbed met een straatzand laag van ca 50mm. 
Het straatwerk tot de oplevering vrijhouden van onkruid. 

.01 TERREINVERHARDING 
De aan te helen/ herstellen  bestaande terreinverharding/ openbaar gebied.  
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

20.00 ALGEMEEN 

20.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. INBRENGNIVEAU 

Onder inheiniveau/ inbrengniveau wordt verstaan het niveau van de paalpunt. 
91. WERKNIVEAU 

Onder werkniveau wordt verstaan het niveau van waaraf de paal wordt aangebracht. 
92. HEIBLOK 

Onder heiblok wordt verstaan de inbrenginstallatie voor de funderingselementen. Bij 
schroefpalen respectievelijk boorpalen is dit de boormotor. 

20.00.19 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN 

Naast de volgens het Bouwbesluit van toepassing zijnde normen zjn tevens van 
toepassing alle CUR aanbevelingen en uitvoeringsnormen. Tevens is van toepassing de 
NVN 6724-01. 

02. BOUWSTOFFEN 
-  Toegepaste bouwstoffen moeten zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, afgegeven 

door de Raad van Accreditatie erkende certificerings- en attesteringsinstellingen in de 
bouwnijverheid.  

-  Voor alle materialen geldt zover in dit bestek niet uitdrukkelijk anders is bepaald, dat 
ze ongebruikt zijn en dat ze getransporteerd, behandeld, opgeslagen, bewerkt, 
gemonteerd en/of aangebracht dienen te worden geheel overeenkomstig de 
voorschriften van de fabrikant/leverancier en overeenkomstig desbetreffende normen, 
normontwerpen en richtlijnen. 

20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. GELUIDNIVEAU EN TRILLINGEN 

Ten aanzien van het geluidniveau en trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, 
gelden de volgende beperkingen: 
De eisen en voorwaarden van de gemeentelijke instanties conform de 
omgevingsvergunning. 

91. TRILLINGEN: AANVULLENDE EISEN 
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende 
beperkingen: 
- De grenswaarde van de optredende trillingen ter plaatse van bestaande gebouwen 

moeten binnen de waarde blijven van de in de SBR Richtlijn A, figuur 
3 genoemde waarde, geldend voor bouwwerken in categorie 1/2/3, waarbij een     
reductie dient te worden toegepast in verband met het herhaald kortdurend     
optreden van de trillingen in aanvulling op het gestelde in de bouwvergunning. 

- Door middel van trillingsmetingen moet tijdens de uitvoering worden gecontroleerd of 
en in welke gebieden overgegaan moet worden op trillingsbeperkende maatregelen. 
De trillingsmetingen dienen uitgevoerd te worden door een daartoe erkend instituut. 
De kosten van deze trillingsmetingen zijn voor rekening van de  aannemer. 

- De aannemer dient een separaat werkplan op te stellen inzake het monitoren van de 
trillingen op de bouwplaats. Dit werkplan moet ter goedkeuring aan de bouwdirectie 
worden voorgelegd. 

- De kosten van eventuele maatregelen om de trillingen te verminderen zijn voor 
rekening van de aannemer. 

92. ZAKKING 
De palen moeten zonder onderbreking tot op de vereiste diepte gebracht worden. 

93. MATERIEEL 
Indien voor de uitvoering van gelijksoortige werkzaamheden meerdere werktuigen tegelijk 
worden gebruikt, moeten deze van hetzelfde type zijn en 
dezelfde energie leveren. 

94. INBRENGVOLGORDE 
- De eerste paal dient gemaakt te worden bij een sondering, in overleg met de 
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constructeur. 
- Als meerdere palen als groep bij elkaar zijn geprojecteerd, eerst de binnenste palen 

inbrengen. 
- Er dient van lange naar korte palen te worden ingebracht. 

95. INVLOED BOUWWERKZAAMHEDEN 
-  Tijdens het maken en verharden van de in de grond gevormde palen mogen geen 

werkzaamheden worden uitgevoerd die een verandering van de gronddruk op de paal 
kunnen veroorzaken. 

-  Reeds gemaakte palen mogen niet voor stutten, schoren of tuien gebruikt worden 
tenzij de uitdrukkelijke goedkeuring van de directie is verkregen. 

-  De in de grond gevormde palen mogen na vervaardiging niet verticaal worden belast 
gedurende een periode van 1 week. 

96. TESTPROCEDURE 
- Betonsterkte paalkop controleren conform NVN 6724- 01 art. 11.2.7. 
- Mochten de resultaten van de testen aanleiding geven tot twijfel aan de kwaliteit van 

de palen, dan zal al het door de directie nodig geachte, aanvullend onderzoek en/of 
herstelwerkzaamheden en aanvullende werkzaamheden aan de 
funderingsconstructies, inclusief de kosten van de opdrachtgever en de constructeur, 
voor rekening komen van de aannemer. 

20.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. ALGEMEEN 

Voor alle informatie betreffende informatieoverdracht zie hoofdstuk 01. 
91. MELDING AANVANG WERKZAAMHEDEN 

De aannemer moet de directie en de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht 72 
uur voor de aanvang van het boorwerk hiervan op de hoogte stellen. 

92. TECHNISCHE EISEN AAN TEKENINGEN 
Werktekeningen funderingspalen moeten bevatten: 
-  De doorsnede van de paalschacht en de lengte hiervan. 
-  Plaats, ligging, dekking en afmetingen van de wapening. 
-  De betonkwaliteit, de staalkwaliteit en de cementsoort van de palen. 
-  De toelaatbare belasting trek en druk. 
-  Het voor het werk in aanmerking komende systeem en de werkwijze van aanbrengen. 

93. BEREKENINGSGRONDSLAGEN 
- De constructietekeningen en -berekeningen  
-  Het rapport van het grondonderzoek en het funderingsadvies 
-  Toleranties:     

Maximale paalafwijking + en - 50 in alle horizontale richtingen gemeten op het 
niveau van onderkant fundering.  

 De toegestane afwijking van de paalas is maximaal 3 gr. (dus 20:1) voor een 
     enkele paal, doch maximaal een 1/2 gr. (dus 120:1) voor het gemiddelde van alle     

palen van een constructie onderdeel in een willekeurige richting. 
- Ongeacht de aangegeven paalafwijkingen dient over de gehele lengte van de paal 

een minimale excentriciteit van D/30 met een minimum van 20 mm te worden 
gerekend. 

-  De horizontale belastingen die tijdens de bouwfase kunnen optreden ten gevolge van 
de gekozen bouwmethodiek en -volgorde, bijvoorbeeld ten gevolge 

   van (zonder volledig te zijn): 
   *bouwverkeer; 
   *(mobiele) kranen; 
   *ontgravingen en/of ophogingen van grond; 
   *het invloedsgebied van damwanden; 
   *het trekken van palen of damwanden; 
   *etc. 
-  Indien er in de nabijheid van de bouwlocatie belendingen op palen zijn gefundeerd 

dient de aannemer die palen tevens op de horizontale belastingen tijdens de 
bouwfase te controleren.  

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
90. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan. wordt verlangd voor: alle funderingspalen. 
Uitgangspunten werkplan: aanwijzingen volgens uitgangspuntenrapport constructeur. 
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Eisen werkplan:  
- definitieve startdatum; 
- werkniveau en verantwoordelijke voor maatvoering; 
- wijze van aanvoer en eventueel tussenopslag van de palen; 
- afspraken m.b.t. ligging bestaande kabels en leidingen of andere onder- of 

bovengrondse obstakels; 
- omschrijving werkwijze en te verstrekken controle en maatgegevens; 
- aan- en afvoerwegen; 
- bijzondere uitvoeringsaspecten (alle palen voorboren tot minimaal 2,5m1 diepste); 
- merk en type heiblok en -stelling; 
- boorvolgorde; 
- testprocedure; 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in  
kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
Drie weken voor aanvang werkzaamheden. 

20.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de paalfundering en damwand. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 

90. AFWIJKENDE PALEN 
Afgekeurde of buiten de tolerantie staande palen moeten door de aannemer direct 
worden gemeld, middels een tekening met maatafwijking in beide hoofdrichtingen. De 
aangegeven maten gelden ter hoogte van de onderkant van de fundering ter plaatse. De 
hierdoor volgens de directie benodigde wijzigingen in funderingsconstructies of 
bovenbouw zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten van de beoordeling van paalmisstanden en extra werkzaamheden van de 
constructeur in verband met constructieve aanpassingen door afwijkingen ten opzichte 
van het palenplan, zijn voor rekening van de aannemer. 
Voor het verwerken van de gegevens door de constructeur moet de aannemer rekenen 
op een periode van 10 werkdagen. 

20.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. VERREKENING PAALLENGTE 

De hoeveelheden verwerkte mortel en wapening van de in de grond gevormde palen zijn 
niet verrekenbaar. 

20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN 

20.32.21-d INBRENGEN PAAL MET CASING, STALEN PAALSEGMENT 
0. INBRENGEN PAAL MET CASING 

Centrifugale energie conform opgave aannemer in overleg met de adviseur constructies. 
In de grond gevormde, grondverdringende schroefinjectiepalen. 
Schroevend met groutinjectie - op diepte gebracht. 
Opbouw stalen buis, voorzien van een conische schroefpunt met groutomhulling.  
Richting: volgens tekening. 
Puntdiepte (m): conform def. palenplan adviseur constructies. 
Te leveren energie t.b.v. het in de grond brengen van de paal: in overleg met adviseur 
constructies. 
Spuiten is niet toegestaan 
Toleranties (mm): maximaal 50, helling: 2%. 
Nadat alle palen zijn aangebracht worden de palen door de aannemer digitaal 
ingemeten. De resultaten worden aan de directie en adviseur constructies overhandigd. 
Dit om eventuele afwijkingen in de betonvorm te kunnen opvangen. 
De in de grond gevormde palen mogen na vervaardiging niet worden belast gedurende 
een periode van 12 uur. 
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1. STALEN PAALSEGMENT 
Fabrikaat: naar keuze aannemer 
Type:  grondverdringende schroefinjectiepalen. 
Materiaal: stalen buis voorzien van aangelaste stalen cirkelvormige schroefbladen. 
Tot minimaal 2,0m1 beneden laagst bekende grondwaterstand beschermd tegen 
corrosie. 
Voorzien van stalen kim conform tekening. 
Diameter (mm):  
- buis, 
- conische schroefpunt,  
volgens opgave constructeur. 
Segmentlengte (m): volgens uitwerking aannemer, ter goedkeuring van de  
adviseur constructies. 
Koppeling: ter goedkeuring adviseur constructies. 

4. BETONMORTEL/ CEMENTGROUT 
Fabrikaat: naar keuze aannemer. 
Sterkteklasse: conform berekening aannemer. 
Milieuklasse: XC4. 
Beton/ grout: gewapend. 
Bindmiddel: cement, voor nadere uitwerking aannemer. 

5. BETONSTAAL (NEN-EN 10080-05) 
Fabrikaat: naar keuze aannemer. 
Wapeningskorf afgehangen in de buispaal. 
Betonstaalsoort: B500B. 
Oppervlakte: geribd. 
Nominale middellijn conform berekening aannemer 
Wapening in de funderingspalen is niet verrekenbaar. 
Toebehoren: 
- afstandhouders. 

6. TEKENING FUNDERINGSPAAL 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de schroefinjectiepalen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- vorm en afmetingen van de funderingspaal. 
- plaats, ligging en afmetingen van de wapening. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

7. STATISCHE BEREKENING 
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: 
van de schroefinjectiepalen. 
Berekeningsgrondslagen: ontwerpberekening van de adviseur constructies. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

8. WERKPLAN 
Werkplan aanleveren als beschreven in paragraaf 20.00.31 van dit bestek. 

.01 PAALFUNDERING 
De in de grond gevormde, grondverdringende schroefinjectiepalen palen als aangegeven op 
tekening adviseur constructies. 

20.37 BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN 

20.37.11-a SNELLEN PAALKOP 
0. SNELLEN PAALKOP 

Minimale afhaklengte (mm): volgens opgave constructeur. 
Minimum vereiste vrije lengte onbeschadigde langswapening (mm): conform opgave 
constructeur. 
Paalresten door de aannemer van het terrein af te voeren. 
Min. af te hakken/ snijden (mm): conform opgave constructeur. 
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.01 PAALFUNDERING 
Het snellen/ snijden van de paalkoppen van funderingspalen. 

20.41 DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE DAMWANDPROFIELEN 

20.41.32-a DRUKKEN DAMWAND, STALEN DAMWANDPROFIEL 
0. DRUKKEN DAMWAND 

Uitvoering: conform nadere uitwerking aannemer. 
Richting: verticaal. 
Diepte (m): volgens damwandadvies en conform nadere uitwerking aannemer. 
Eventuele schade aan belendingen als gevolg van het aanbrengen van de damwanden 
komen voor rekening van de aannemer.. 

1. STALEN DAMWANDPROFIEL 
Type: PAZ og. 
Profiel: conform nadere uitwerking aannemer. 
Lengte(n) (m): conform nadere uitwerking aannemer. 
Hulpstukken: 
- aansluitplank. 
- aftakplank 
- pasplank. 
- spieplank. 
Toebehoren:  
- verankeringen. 
- stempelramen. 
- overige toebehoren welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de 

damwandconstructie. 
- voorzieningen waterdichtheid 
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de stalen 
damwandprofielen. 

4. TEKENING DAMWAND 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de damwanden van de bouwkuip en de stempelramen. 
- afmetingen van de damwanden; 
- de wijze waarop de damwanden worden ingebracht; 
- diepte. 
- fasering/ werkvolgorde 
- verankering / stempelraam 
- omgevingsfactoren welke van invloed zijn op de damwandconstructie zoals 

bovenbelastingen t.b.v. opslag, bouwkraanposities, graafwerktuigen en aan- en 
afvoerwegen.  

- aan te brengen 20 stuks gaten afmeting en diepte volgens bemalingsadvies per voor-
/ achtergevel . 

- aanwezige kabels en leidingen 
- kwaliteit damwand en andere benodigdheden t.b.v. de damwandconstructie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2019/NB:2019). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1+C1+C11:2019/NB:2019, NEN-
EN 1991-1-2+C3:2019/NB:2019, NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019/NB:2019, NEN-EN 
1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2019, NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2019 en NEN-EN 1991-
1-7+C1+A1:2015/NB:2019). 
Uitgangspunten:  
- ontwerp berekening adviseur constructies  
- damwandadvies 
Berekening: 
- geotechniek overeenkomstig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016/NB:2019 en 

NEN-EN 1997-2:2007/C1:2010/NB:2011). 
Te vervaardigen berekening van: de damwanden, stempelramen, gordingen, groutankers 
en overige hulpconstructies. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
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- zie 01.05.10. 
.01 GROND-/WATERKERENDE WAND 

De verloren damwandprofielen t.b.v.realisatie kelder. 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

53 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 



21 BETONWERK 

21.00 ALGEMEEN 

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. NABEHANDELING 

De aannemer treft, ter voorkoming van uitdrogen etc. van de betonconstructie, afdoende 
maatregelen voor de nabehandeling van de betonconstructie. 

91. VOORSCHRIFTEN MONOLITISCH AFGEWERKTE VLOEREN 
Op monolitisch afgewerkte vloeren zijn de volgende richtlijnen van toepassing: 
- "Normatieve regels voor cementgebonden monolitisch afgewerkte vloeren” 

uitgegeven door het Bedrijfschap afbouw, NOA; 
- Aanbeveling CUR 36: "Ontwerpen, berekenen en detailleren van bedrijfsvloeren 

van constructiebeton"; 

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. CONSTRUCTIEGEGEVENS 

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen: 
zie constructieve tekeningen en berekening. 

09. MELDING AANVANG B.W.T. 
De aannemer stelt Bouw- en Woningtoezicht tijdig op de hoogte omtrent datum en tijdstip 
van betonstorten en stelt bovendien de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van zijn 
melding aan Bouw- en Woningtoezicht. 
Indien door Bouw- en Woningtoezicht aan de aannemer mondeling wordt medegedeeld 
dat vanwege Bouw- en Woningtoezicht geen controle zal plaatsvinden, dan stelt de 
aannemer de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte. 

90. PRINCIPE BEREKENINGEN, TEKENINGEN, COÖRDINATIE 
Ten aanzien van berekeningen, tekeningen, sparingen gelden de volgende principes: 
Berekeningen: 
De constructeur maakt de hoofdberekeningen en vorm- en wapeningstekeningen van de 
gestorte beton.  
Overige berekeningen door de aannemer te vervaardigen, op basis van de aangeleverde 
bestekstukken. 
De aannemer vervaardigt alle overige benodigde tekeningen, zoals werktekeningen  
sparingstekeningen etc, op basis van de aangeleverde bestekstukken. 
Coördinatie sparingen: 
De aannemer voert de coördinatie m.b.t. de sparingen en in te storten onderdelen, en is 
als zodanig o.a. verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van die onderdelen en van de 
informatie daarover. 
Revisietekeningen: 
De aannemer levert revisietekeningen van vorm- en wapeningstekeningen inclusief 
aangebrachte sparingen en ingestorte onderdelen e.d. ten behoeve van het ter plaatse te 
storten betonwerk.  
De gegevens moeten zijn vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. 
(Zie ook 21.19.) 

91. MAATVOERING IN TE STORTEN ONDERDELEN 
De maatvoering van alle in te storten onderdelen moet worden gecontroleerd door de 
desbetreffende aannemer of derden. Dit ontheft de bouwkundig aannemer niet van zijn 
verantwoording voor de maatvoering. 

92. (MERK)TEKENINGEN, MATERIAALSTATEN E.D. 
De aannemer blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens hem 
gemaakte buigstaten, merktekeningen, materiaalstaten e.d. 

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
90. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan wordt verlangd voor: in het werk te storten betonconstructies 
welke in hoofdstuk 21 van dit bestek zijn beschreven. 
Eisen werkplan:  
- de bouwkuip 
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- wijze van beheersing van krimp. 
- tijdstip stellen bekisting en storten beton werkvolgorde 
- tijdelijke voorzieningen t.b.v. stellen bekisting en storten beton 
- het gestelde in het rapport van de constructeur 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in 
werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
03. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: in het werk gestort beton en waterdichtheid kelder 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: 10 jaar. 

90. KOSTEN KEURING BETONSTAAL/WAPENING 
De kosten voor keuringen van betonstaal zijn voor rekening van de aannemer. 

21.19 WERKBESCHEIDEN 

21.19.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING IN HET WERK TE STORTEN BETONCONSTRUCTIES 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekeningen van de in dit hoofdstuk beschreven 
in het werk te storten betonconstructies. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- overzicht van de in het werk te storten betonconstructies, incl. maatvoering; 
- de bekistingen en ondersteuningsconstructies bekisting  
- de aansluitdetails (incl. benodigde stekken) met omliggende constructies; 
- de aansluitdetails onderling; 
- de toleranties; 
- de diverse toebehoren; 
- sparingen; 
- in te storten voorzieningen t.b.v. installaties; 
- overige in te storten voorzieningen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 BETONCONSTRUCTIE 
De vorm- en wapeningstekeningen van de in dit hoofdstuk beschreven in het werk te storten 
betonconstructies. 

21.31 VERLOREN BEKISTING 

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 
0. VERLOREN BEKISTING 

Werkvloer. 
Dikte: 50mm. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+C1:2017) 
Sterkteklasse: C12/15. 
Milieuklasse: X0. 
Beton: ongewapend. 
Toeslagmateriaal: 
- grof toeslagmateriaal (V/V) (NEN-EN 12620:2002+A1:2008): 80% grind + 20% 

betongranulaat. 
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.01 OPGAAND FUNDERINGSWERK 
De werkvloeren onder alle in het werk gestorte onderdelen, welke met de grond in aanraking 
komen. 

21.31.41-c VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERLOREN BEKISTING 

I.v.m. zakking verbinden met beton 
1. GE-EXTR. PS HARDSCHUIM VLOERPLAAT (NEN-EN13164-12) 

Fabrikaat: Dow Benelux BV. 
Type: FLOORMATE 200-A.  
Materiaal: blauw, geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). 
Dikte(mm): volgens tekening/ afstemmen op Warmteweerstand (Rd) ((m².K)/W): 4,5. 
Randafwerking: sponning rondom. 
Drukvastheid (kPa): 200. 
Wateropname, langdurige onderdompeling (vol%): <0,4. 
Toebehoren: 
- scheidingslaag: PE folie Floorfilm S. 

.01 BINNENVLOER OP ZAND 
De isolatie onder de binnenvloer op zand, zoals aangegeven op tekening. 

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING 

21.32.31-a BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN 
0. BEKISTING (NEN-EN 13670-09) 

Centerpennen: toegestaan. 
Afwerking bekiste oppervlakten (tabel F.4): 
- basis voor de vlakken van constructies waaraan geen eisen gesteld worden zoals 
 grondzijde wanden; 
- normaal voor de vlakken van constructies waarvan het aanzien niet van belang is of 

welke worden voorzien van nadere afwerking stucwerk of isolatie; 
- egaal voor schoonwerk beton voor de vlakken van constructies waarvan het aanzien 

van belang is.  
Bekistingen aan de stortzijde behandelen met een lossingsmiddel type Marginel 246 
(biologisch afbreekbaar).  
Voor het aanbrengen van de wapening moet het behandelde oppervlak droog zijn. 
Grote gaten te vullen en te schuren. 
Indien het betonoppervlak niet aan het vereiste voldoet, moet het oppervlak op kosten van 
de aannemer van een door de opdrachtgever nader te bepalen eindafwerking worden 
voorzien. 
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde kubusdruksterkte. 

1. HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN 
Materiaal: ter keuze van de aannemer. 
Uitvoering ter keuze van de aannemer. 

4. BEKISTINGSTEKENING 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:  de bekisting 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de vorm en maatvoering van de bekisting. 
- de wijze van ondersteuning van de bekisting. 
- de plaatsen, vormen en afmetingen van sparingen, inkassingen, doorvoeren, 

bevestigingsmiddelen e.d. 
- de plaatsen van in de bekisting op te nemen isolatiemateriaal. 
- type systeembekisting:  
- dilatatievoegen:  
- in te storten voorzieningen en te houden sparingen t.b.v. derden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie 01.05.10. 
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.01 CONSTRUCTIE 
De bekisting voor in het werk te storten beton. 

21.33 STAALBETONVLOER 

21.33.10-a STAALPLAATBETONVLOER BEKISTING, GEPROFILEERDE STAALPLAAT 
0. STAALPLAATBETONVLOER BEKISTING 

Montage staalplaatbekisting: zodanig dat schijfwerking aan de vloer kan worden ontleend. 
Bevestigingswijze: op de houten balklaag 
Tijdelijke ondersteuning: conform tekening/berekening aannemer/leverancier. 
Afdichtingen aangebracht ter voorkoming van lekkage. 

1. GEPROFILEERDE STAALPLAAT 
Fabrikaat: Reppel BV Bouwspecialiteiten. 
Type: Lewis zwalustaartvloer. 
Profiel: geprofileerde staalplaat conform berekening aannemer. 
Staalsoort en -kwaliteit:  (EN 10346): S320GD+Z275-N-A-C. 
Oppervlaktebehandeling: geen 
Plaathoogte (mm): 16 
Afmetingen: volgens tekening 
Hulpstukken: 
- afsluitprofiel; 
- bekistingsprofiel; 
- passtukken. 
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de platen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen in thermisch verzinkte uitvoering. 
- geluidwerende oplegstroken: LEWIS DTS-G geluidsisolatie stroken 

afm. 10 x 80 mm. 
- geluidwerende oplegstroken: LEWIS steenwol afm. 1000x100x25 mm. 
- kantstroken: LEWIS steenwol afm. 1000x100x20 mm. 
- watervaste slabbe 
-  20 - 25 mm (nettohoogte = 15 mm) geluidisolerende oplegstroken 

.01 VLOER 
De geprofileerde staalplaten zwalustaartvloer in de natte ruimten. 

21.40 WAPENINGSWERK 

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en) volgens opgave constructeur. 
Maaswijdte(n) volgens opgave constructeur. 
Verbindingswijze: 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-12. 
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053-12. 
Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders volgens normen. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080-05) 
Betonstaalsoort: 
- B500B/ FeB 500 HWL voor staven; 
- B500A/ FeB 500 HKN voor netten. 
Oppervlakte: geribd. 
Hoeveelheid (UAV, par. 38):  volgens opgave constructeur/ tekneingen 
Toebehoren: 
- supporten, hulp- en stelstaal; 
- cementgebonden afstandhouders, met ten minste dezelfde kwaliteit beton als waarin 

wordt gestort, overeenkomstig BRL 2817, leveren onder KOMO attest-met-
productcertificaat; 

- koppelstaven, -haarspelden, etc.; 
- knipverlies; 
- binddraad van uitgegloeid ijzerdraad. 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

57 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
21 BETONWERK 



Aanvullend op de vermelde Europese norm moet betonstaal voldoen aan BRL 0501 en 
worden geleverd onder KOMO productcertificaat. 

5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-
11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-5-
11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Belastingen volgens opgave constructeur. 
Berekening: 
- betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1-11/NB-11, NEN-

EN 1992-1-2-11/ NB-11). 
6. BUIGSTATEN 

Door de aannemer te vervaardigen buigstaten. 
Van het in de betonconstructies te verwerken betonstaal. 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
De constructeur levert t.b.v.: 
- de gestorte beton. 

- wapeningstekening van de vloeren en de wanden; 
 
Grondslag: 
- constructie tekeningen van de constructeur, als bijlage(n) bij het bestek, 

werktekeningen van de architect. 
Berekeningen en tekeningen ter goedkeuring van de constructeur. 

.01 BOUWDELEN 
De wapening t.b.v. de in het werk te storten beton. 

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON 

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Toleranties betonoppervlakken: 
- zie 21.32 
Afwerking in het zicht blijvende betonoppervlakken: 
- bramen afslijpen; 
- grote luchtbellen vullen (dichtpoetsen) d.m.v. egaliseren met betonreparatiemortel op 

cementbasis. 
1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 

Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Sterkteklasse: (NEN-EN 206:2014+A1:2016): C30/37 
Milieuklasse (NEN 8005+C1:2017): XC4 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1) (CEM): B42,5 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5. 

.01 BINNENVLOER OP ZAND 
T.b.v. de keldervloer, Versterkte stroken/ verdikte stroken aanbrengen t.b.v. in te storten 
binnenriolering. 
Pompput volgens tekening. 

.02 GROND-/WATERKERENDE WAND 
T.b.v. de kelderwanden. 

.03 BINNENVLOER OP ZAND 
T.b.v. de keldervloer, verdiept gedeelte liftschacht 

21.50.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Afmeting inkassing (mm): 600x220. 
Oplegvlak (mm): 550x170.. 
Oplegmateriaal: 10mm oplegvilt Vilton 40 ingepakt in cementwater dichte folie. 
Dilatatiemateriaal: EPS t.p.v. omkaderen vilt tot gehele diepte en breedte van de 
inkassing, strak tegen naast liggende metselwerk. 
Loze ruimten tussen vilt/ EPS en bovenliggend metselwerk aanwerken met krimparme 
mortel. 
Toebehoren: 
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- vijzels 
1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 

Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Sterkteklasse: (NEN-EN 206:2014+A1:2016): C30/37 
Milieuklasse (NEN 8005+C1:2017): XC4 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1) (CEM): B42,5 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5. 

.01 BINNENWAND 
De beton in de kassen in de bouwmuren volgens opgave constructeur 

21.50.10-c IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Oppervlaktestructuur zichtvlakken: gespaand 
Beschermen tegen uitdroging. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse: C30/37. 
Milieuklasse: XC2. 
Beton gewapend. 
Bindmiddel klinker arme cement. 
Grootste korrelafmeting (mm): 8. 

.01 VLOER 
De opstorting op de geprofileerde staalplaten zwalustaartvloer in de natte ruimten. 

21.71 NABEHANDELING 

21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK 
0. NABEHANDELING NIET-BEKIST BETONOPPERVLAK 

Beschermen tegen uitdroging. 
Niet bekiste betonoppervlakken beschermen tegen directe zoninstraling gedurende 1 
week na het storten. 

.01 BETON 
De nabehandeling van niet bekiste betonoppervlak. 

21.81 ISOLATIE 

21.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Volledig gehecht: 
1. GE-EXTRUDEERDE XPS KELDERWANDPLAAT (NEN-EN 13164-12) 

Fabrikaat: Dow Benelux BV. 
Type: ROOFMATE SL-X. 
Materiaal: blauw geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. 
Dikte (mm): volgens tekening/ afstemmen op Warmteweerstand (Rd) ((m².K)/W): 4,5. 
Randafwerking: sponning rondom. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda gedeclareerd) (W/(m.K)): 0,029. 
Wateropname, langdurige diffusie (Dn=50 mm) (vol%): 
<3,0. 
Toebehoren: 
- lijm: oplosmiddelvrije Plastikol UDM 2S. 

.01 BUITENWAND 
De isolatie tegen de kelderwand. 

.02 GROND-/WATERKERENDE WAND 
De isolatie tegen de grond-/waterkerende kelderwanden, zoals aangegeven op tekening. 
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21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN 

21.82.11-a STEKEIND 
0. STEKEIND 

Type: stekeind wapeningsstaal B 500B, geprofileerd. 
Diameter en lengte:  
- betonwerk onder Peil: conform opgave constructeur; 
- overig: conform de door de aannemer te verstrekken werkbescheiden. 
Toepassen van stekkenbakken in overleg met de constructeur. 

.01 BETONCONSTRUCTIE 
De stekeinden t.b.v. verankering van de in het werk  te storten betonconstructies onderling. 

21.82.22-a CHEMISCH BOORANKER 
0. CHEMISCH BOORANKER 

Uitvoering volgens: CUR-Aanbeveling 25: "Korte ankers in beton: berekening en 
uitvoering". 
Type: kort lijmanker. 
Afmetingen (mm):  volgens berekening/tekening aannemer c.q. ontlenen aan tekening, 
doch minimaal M10. 
Materiaal: roestvast staal A4/ AISI 316 klasse 8.8. 
Oppervlaktebehandeling: conservering: elektrolytisch verzinkt, laagdikte 5 micrometer. 
Systeem: ter keuze aannemer. 
Uitvoering; draadeind met onderlegring en moer. 

.01 CONSTRUCTIES 
- Ten behoeve van de verankering van de staalconstructies. 

21.83 PROFIELEN 

21.83.10-a KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL 
0. KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL 

Fabrikaat: Schrumpf 
Type: stortvoegenband 
Materiaal: stalen kim 
Afmetingen (mm): voor nader uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BINNENVLOER OP ZAND 
T.b.v. waterdichte aansluiting grond-waterkerende overgang keldervloer-kelderwand. 

.02 GROND-/WATERKERENDE WAND 
T.b.v de  waterdichte overgang grond-waterkerende kelderwand op keldervloer buiten. 

21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN 

21.85.12-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Materiaal: volgens opgave installateur. 
Vorm: volgens opgave installateur elektrotechniek resp. nutsbedrijven en derden. 
Afmetingen (mm): volgens opgave  installateur resp. nutsbedrijven en derden. 
Toebehoren: 
- afdichtingen. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- in overleg met installateur. 

.01 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
Aanbrengen in betonconstructies voor doorvoer van installaties en voorzieningen nutsbedrijven 
derden. 
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21.85.12-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. METERKASTVLOERPLAAT 

Fabricaat: Wavin Nederland B.V. 
Materiaal: Polyetheenmengsel. 
Afmetingen (mm): 786x328x30. 
Doorvoering mantelbuis: 
Invoerbochten incl. trekkoorden volgens voorschriften nutsbedrijven 
Isolatie: 
-  materiaal: polystyreen, CFK-vrij. 
-  warmteweerstand ((m2.K)/W): 4,5. 
Overlengte ca 100mm voorbij de fundering afzagen. 

9. VOORZIENINGEN 
De mantelbuizen en leidingen waterdicht opnemen in de kelderwand vanaf de buitenzijde 
van de kelderwand tot aan de meterkast-vloerplaat uit een stuk. 
De sparingen gas- en luchtdicht afwerken, nadat de leidingen en doorvoerbuizen zijn 
aangebracht, met de hiervoor geëigende materialen. 

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 
De meterkastvloerplaat met leidingen en mantelbuizen t.b.v. de dienstleidingen van de 
nutsbedrijven naar de meterkasten. 
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22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. AANVANGSHOOGTE SCHOON METSELWERK 

Schoon buitenmetselwerk moet aanvangen op ten minste 3 lagen beneden het 
aansluitende maaiveld bij oplevering. 

29. VERWERKING BAKSTEEN 
1.Stenen uit verschillende pakketten en vrachten van dezelfde soort dienen gelijkmatig 
over het werk verdeeld te worden.  
2. Stenen uit verschillende pakketten tegelijk verwerken en diagonaal afpakken. 

39. MORTELADVIES 
Droge metselmortel toepassen conform voorschriften leverancier. Morteladvies 
afstemmen op leverancier/ fabrikant gevelsteen. 

90. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- Voorschriften Stichting Verletbestrijding; 

- Rapport 1 van mei 1983  "Bescherming Opslag Bouwmaterialen"; 
- Rapport 2 van mei 1983 "Aanwijzingen voor maatregelen voor metselwerk, 
  betonwerk en afbouw werkzaamheden"; 

    - Verslag V3 van september 1986 "Metselen bij lage temperaturen"; 
- "Aanwijzing en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van metselwerk in 

baksteen" uitgave  Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten; 
- V 1592 Mortels voor metselwerk en voor voegwerk; 
- BRL 2826 "Vervaardigen van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk 
- URL 357  Metselwerkconstructies. 
- URL 359 Voegwerk. 
- CUR aanbeveling 61 'het voegen van metselwerk'. 
-  Infoblad 34 Checklist voor uitvoeringsbesprekingen over metselwerk Koninklijk 

Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten; 
91. DILATATIEADVIES 

1. De uitvoering en verwerking dient plaats te vinden overeenkomstig een door - of 
namens de fabrikant/ leverancier te verstrekken dilatatieadvies hetgeen in nauw overleg 
met en ter goedkeuring van de directie is samengesteld. 
2. De plaats en type van dilatatievoegen dient mede aan de hand van de brochure 
"Brochure Ontwerpen met dilataties" uitgave Januari 2003, van het KNB, bepaald te 
worden. 
3. Dilataties zorgvuldig vrijhouden van specie. 
4. Dilataties in buitenspouwbladen in principe uitvoeren als "koude voeg", dus zonder 
kitvoeg. 

92. BESCHERMENDE MAATREGELEN 
1. Opslag op een vlak en goed gedraineerd terrein d.m.v. een tevoren aangebrachte laag 
schoon zand waarover steigerdelen zijn gelegd voorkomen dat bodemvocht wordt 
opgezogen 
2. Het verwijderen van de hulphoezen of het insnijden van de zijkanten van de hoezen 
t.b.v. voldoende ventilatie 
3. Het afdekken van de steentas m.b.v. dekzeilen tegen overvloedig regenwater, wel 
voldoende ventileren. 

93. NIET DRAGENDE WANDEN 
- niet dragende wanden flexibel verankeren. 
- folie toepassen ter voorkoming aanhechting en scheurvorming ten gevolge van 

doorbuiging vloeren. 
Een en ander conform verwerkingsvoorschriften leverancier. 

94. DILATATIEADVIES 
De aannemer dient zorg te dragen voor het maken van een metselwerk dilatieadvies  in 
overleg met de steenleverancier 

95. OPLEGGINGEN 
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Ter voorkoming van scheurvorming van het metselwerk de oplegging van de latei 
voorzien van glijfolie. 

22.00.28 eisen en uitvoering: op te nemen onderdelen 
90. OP TE NEMEN ONDERDELEN 

- bij aan te werken leidingen de leidingen eerst bevestigen in de sleuf. 
- de sparingen t.b.v. doorvoeren van leidingen, kabels, kanalen e.d. door metselwerk; 

naderhand zorgvuldig luchtdicht dichtzetten ter voorkoming van geluidsoverlast en 
tocht, in dezelfde hoedanigheid als wand. 

- elektriciteitsdozen mogen in een scheidingsmuur niet tegenover elkaar geplaatst 
worden, ten minste 300mm van elkaar verwijderd. 

- Voor vochtkeringen zie Hfst 22.84. 
91. DILATATIES 

Binnen metselwerken waar nodig dilateren en tegen constructies van beton en staal 
voorzien van doorgaande krimpvoegen, bestaande uit: 
- celdichte band, een en ander volgens opgave leverancier/fabrikant van metselsteen. 
Dilataties in het buitenblad zie hfst 22.60.20. 

94. DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN 
In druklagen boven vooraf vervaardigde lateien mogen alleen openingen worden 
aangebracht op plaatsen die door de fabrikant of leverancier van de lateien zijn 
aangegeven. 

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: metselwerk, voegwerk en isolatie. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL 

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 
0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND 

Metselverband als bestaand. 
Lagen- en koppenmaat: als bestaand. 
Metselmortel uitgekrabd. 
Uitkrabdiepte (mm): tot een diepte van 10 mm uitgekrabd, t.o.v. voorzijde voeg. 
Metselwerk t.p.v. aanpassingen t.b.v. buitenkozijnen intanden t.b.v. samenhang en 
stabiliteit. 
Mortelsamenstelling dient zodanig te zijn afgestemd op de steensoort(en) dat uitslag 
op/in het metselwerk wordt voorkomen. 
Indien toch uitslag voorkomt dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de 
uitslag wordt verwijderd en niet terug keert. 
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, 
bijlage A: 1.  

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1-11) 
Stelpost aankoop: €. 450,--/ dzd. 
\Overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met het getoonde 
monster. 
Type: overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met bestaand 
Kleur: als bestaand 
Vorstbestandheid (NEN 2872-89) (klasse): F2. 
Toebehoren: 
- veerankers aan het bestaande metselwerk.  

4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL 
Type: metselmortel uitbloeiarm. 
Morteltype: G. 
Mortelkwaliteit: M 10.  
Bindmiddel: cement 
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.01 BUITENWAND 
Alle aanpassingen van gevelmetselwerk, zoals aangegeven op tekening/ volgt uit het werk. 

22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD 

22.42.10-a GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT 
0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN 

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 5. 
De uitpuilende lijm moet zijn afgestoken, geschikt voor het vlak aanbrengen van de 
spouwisolatie. 
Egaliseren, c.q. behangklaar maken: zie artikel 40.40.20-a. 
De karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid tussen verblijfsruimten van de woning 
en de ruimten van de aangrenzende woning dient ten minste 0dB te bedragen. 
De karakteristieke isolatie-index voor contactgeluid tussen verblijfsruimten van de woning 
en de ruimten van de aangrenzende woning dient ten minste +5dB te bedragen. 
Brandwerendheid (min.):  60 t.p.v. inwendige scheidingsconstructies. 
Aansluitingen: 
- vloeraansluitingen: de 1e laag als passtrook te knippen en in de specie te zetten van  

1 cement : 3 zand. 
- wandaansluitingen flexibel: los aansluiten met een voegvulling van EPDM-

schuimband en 3 stuks veerankers per verdiepingshoogte. 
- plafondaansluiting: doorzetten tot onderzijde van de betonvloer. 
e.e.a. conform voorschriften leverancier. 
Kim binnenspouwblad vol en zat metselen, voegen binnenzijde tot boven zijde 
cementdekvloeren dicht voegen. 
Kalkzandsteen binnenblad verend aan betonvloer- en wanden ter voorkoming van 
flankerend geluid overdracht. 
Dilataties: 
- dilatatieadvies, voor dit project, van de steenfabrikant. 
- dilataties in de bouwmuur zoveel mogelijk plaatsen achter binnenwanden welke 

tegen de bouwmuur lopen. 
- bij ankerloze spouw de dilataties t.o.v. elkaar laten verspringen en niet recht tegen over 

elkaar aanbrengen. 
1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK 

Type: lijmblok/ element. 
Druksterkte (N/mm²): 
- CS 12/ tenzij  door de constructeur anders opgegeven 
Afmeting: volgens tekening. 
Toebehoren: 
- Lijmmortel. 
- kimblok, hoogte: n.t.b. 
- ankers; 
- lijmankers. 

4. LIJMMORTEL VOOR KALKZANDSTEEN (NEN-EN 998-2:2016) 
Mortel naar toepassing (klasse): T. 
Morteldruksterkte (klasse): M 15. 
Metselmortel voor de vlijlaag van de kimblokken. 
Samenstelling in volumedelen: 1 cement : 3 zand. 

.01 BINNENWAND 
De vuilwerk kalkzandsteen binnenwanden, zoals aangegeven op tekening. 

.02 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD 
De vuilwerk kalkzandsteen binnenspouwbladen, zoals aangegeven op tekening. 

.03 BINNENWAND 
De kalkzandsteen liftschacht. 
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22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK 

22.60.10-a SPARING 
0. SPARING METSELWERK 

01. Ten behoeve van de verschillende installaties de nodige sparingen te houden c.q. 
aan te brengen. 
02. Alle sparingen te dichten met daarvoor geëigende materialen. 
03. Frezen van sleuven en doosgaten maken ten behoeve van leidingen en dozen; na het 
aanbrengen van de leidingen met de daarvoor geëigende materialen dichten. 
04. Mantelbuizen aanbrengen in overleg met de desbetreffende nutsbedrijven en 
installateurs, als aangegeven in de desbetreffende hoofdstukken van de installaties de 
mantelbuizen aanbrengen ter plaatse van de invoer dienstleidingen en waterdicht uit te 
voeren; e.e.a. ter goedkeuring en in overleg met de directie 

.01 GEBOUW ALGEMEEN 
Sparingen aanbrengen en houden. 

22.60.10-b SPARING 
0. SPARING METSELWERK 

Alle sparingen en doorvoeren dienen te worden aangewerkt ter goedkeuring van de 
directie. Indien sparingen in brandwerende wanden worden aangewerkt dienen deze 
eenzelfde brandwerendheid te hebben als de wanden. 

.01 BINNENWAND 
het opnemen van de nodige doorvoeren en mantelbuizen aanbrengen volgens opgave 
betreffende adviseur, installateur en derden. 

.02 BINNENWAND 
Het afdichten van sparingen na plaatsing installatie onderdelen, waar nodig brandwerend. 

22.60.20-a DILATATIE 
0. DILATATIE 

Bevestiging: volgens eisen/richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de toe te passen 
steensoort; z.g.n. koude voeg toepassen. 
Voegbreedte (mm): volgens opgave van leverancier ter goedkeuring architect, 
constructeur. 
Alle dilataties groter of gelijk dan 10 mm dienen “iets terugliggend” te worden dichtgezet.  

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD 
Dilataties in alle baksteen buitenspouwbladen. 

.02 BINNENWAND 
Dilataties in alle kalkzandsteen binnenwanden indien nodig volgens verwerkingsvoorschriften 
leverancier.  

22.60.30-a OPEN VOEG, WANDROOSTER 
0. OPEN VOEG 

Ten behoeve van spouwventilatie en -ontwatering aanbrengen h.o.h. 2 strekken, ter 
plaatse van: 
- twee lagen onder de dakrand of bovenaansluiting. 
- direct boven- en onder kozijnen/puien, raamdorpels of andere spouwdoorbrekingen. 
- direct boven spouwonderbrekende slabben bij opgaand werk. 
- direct boven maaiveld 
- direct boven de fundering 

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD 
In alle nieuwe buitenspouwbladen 

22.72 VOEGWERK 

22.72.10-a VOEGWERK 
0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-13) 

Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd. 
Voeghardheidsklasse: VH35. 
Minimale voegdikte: 10 mm. 
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Voegtype: uitgangspunt als bestaand overeenkomstig een op het werk op te zetten 
monster. Minimaal 3 stuks van ca. 0,5m2.  

4. VOEGMORTEL 
Samenstelling in volumedelen: volgens opgave fabrikant Uitbloeiingsarm UA. 
Kleur: grijs als bestaand 

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD 
Het voegwerk van het gevelmetselwerk. 

22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES 

22.82.10-a METSELWERKONDERSTEUNINGSELEMENT 
0. METSELWERKONDERSTEUNINGSELEMENT (BRL 3121+w10) 

Type:  
- stalen latei 
- geveldrager 
Materiaal: staal, kwaliteit conform berekening aannemer. 
Afmetingen (mm):  volgens berekening aannemer/ leverancier, ter goedkeuring 
constructeur. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt, laagdikte overeenkomstig  
NEN-EN-ISO 1461-09. 
Afwerking: tweelaags gepoedercoat (NEN 5254) laagdikte 120 mu C4. 
Kleur:  
RAL kleur 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, rvs 
Metselwerkondersteuningselementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

6. STATISCHE BEREKENING 
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening.
- van de stalen lateien. 
- van de geveldragers 
Aantal te verstrekken exemplaren.
- ter goedkeuring (st.):  1 stuks PDF; 
- goedgekeurde (st.):  1 stuks PDF. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De lateien t.b.v. buitenkozijnen, zoals aangegeven op tekening. 

.02 BUITENWAND 
De geveldragers buitenwanden. 

22.82.21-a SPOUWANKER 
0. SPOUWANKER (NEN-EN 845-13) 

Materiaal: roestvaststaal AISI 316. 
Type anker afstemmen op achterwand en wijze van inbrengen. 
Afmeting: lengte afgestemd op spouwbreedte. 
Aantal: minimaal 6 per m2. 
Toebehoren: druppelvanger, isolatie bevestiging volgens hfst. 22.83 
T.p.v. buitenhoeken de ankers over 500mm niet in het 
buitenspouwblad inmetselen doch, nadat de isolatie is aangebracht, ombuigen. 
Langs wandopeningen en onderbrekingen een verticale rij ankers, h.o.h. 500 mm, 
aanbrengen, bij dilataties dit aan beide zijden van de voeg. 
In speklagen, rollagen, verspringend metselwerk e.d. welke niet in verband worden 
gemetseld, extra spouwankers te plaatsen. 
De aannemer dient een verankeringsadvies voor de spouwankers en de 
metselwerkondersteuningen te laten opstellen ter goedkeuring aan de directie. 

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR 
De spouwankers in alle gevel spouwmuren. 
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22.83 ISOLATIE 

22.83.13-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Mechanisch bevestigd: 
- bevestigingspunten (st./plaat): min. 3 aan te brengen. 
- bevestigingswijze met traditionele r.v.s. spouwankers met kunststof schijven. 
- patroon: halfsteensverband. 
- verwerking: de platen horizontaal of vertikaal tegen het binnenspouwblad aanbrengen. 
De horizontale sponningen dienen naar buiten afwaterend te worden aangebracht. 

1. HARD KUNSTSTOFSCHUIM 
Fabricaat: n.t.b. 
Type: Hardschuim Spouwplaat. 
Materiaal: Resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern. 
Dikte (mm): volgens tekening. 
Warmteweerstand, Rc waarde (NTA 8800:2020+A1:2020): 4,7. 
Kanten: sponning. 
Cachering: twee zijden micro geperforeerd (dampopen, reflecterend) aluminium folie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: 
- klemschijf: Spouw clip. 
Resol-schuimplaten leveren onder KOMO-attest-met- productcertificaat. 

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR 
De spouwmuurisolatie, zoals aangegeven op tekening. 

22.83.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, CELLULAIRE GLASPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Volledig gehecht. 
1. CELLULAIR GLAS KOUDEBRUGONDERBR. (NEN-EN 13167-09) 

Fabrikaat: Pittsburgh Corning Nederland B.V. 
Type: Foamglas : 
- Perinsul HL. 
Cachering: tweezijdig glasvlies/polyethyleen. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt Perinsul HL (W/(m.K)): 
0,058. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal: plastische mortelspecie. 

.01 BUITENWAND 
De eventuele Foamglas isolatie t.p.v. koudebrug onderbreking opgaand metselwerk. 

22.84 VOCHTKERINGEN 

22.84.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF FOLIE 
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK 

Bevestiging: ingemetseld met  aangelast insteekprofiel c.q. geniet of geplakt met NE468 
PVC lijm. 
Strooklengte: in werk bepalen 
Overlap: minimaal 100 mm 

1. KUNSTSTOFFOLIE 
Fabrikaat: Comprifalt b.v. og 
Materiaal: PVC-folie 1000 + ip  
Dikte (mm):   ca. 0.45. 
Breedte (mm): volgens detaillering/ als volgt uit werk 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
DPC stroken inmetselen, die aan stijlen en onderdorpels van stelkozijnen en buitenkozijnen 
zijn bevestigd bij aansluitingen op steenachtig buitenspouwblad. 
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.02 BUITENWAND 
DPC stroken in spouw verwerken, onder andere: 
- afhangend van trimplanken en onder afdekkappen in geventileerde spouwconstructies; 
- voetstroken onderaan de spouw, vanaf oplegging vloerelementen tot op de teen van 

fundering; 
- ten behoeve van koude voegen in het buitenspouwblad boven maaiveld (dilatatie-voegen), 

achter deze voeg tegen de spouwisolatie een strook DPC aanbrengen ter voorkoming van 
waterdoorslag 

- lateien en geveldragers 
- in fundering bij opgaand werk volgens details. 
- op alle posities zoals aangegeven in de details 

22.85 KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN 

22.85.40-a WANDROOSTER 
0. ROESTVRIJ STALEN STOOTVOEGROOSTER 

Fabrikaat: BB-Hoogeveen B.V. 
Type: Bijenbekje. 
Materiaal: corrosievast staal (NEN-EN 10088-1-05) 1.4401 (AISI 316). 
Hoogte (mm):  
- 50; 
Kleur: blank. 
Positie in spouw ter goedkeuring architect. 

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD 
De stootvoeg metalen ventilatieroosters in de open stootvoegen ter plaatse van: 
- één laag boven het maaiveld. 
- t.p.v. raamdorpels 
- twee lagen onder de dakrand of bovenaansluiting. 
- direct boven- en onder kozijnen/puien of andere spouwdoorbrekingen. 
- direct boven spouwonderbrekende slabben bij opgaand werk. 
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.00 ALGEMEEN 

23.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
01. HIJSVOORZIENINGEN 

Eventuele hijsvoorzieningen moeten dichtgezet worden met een krimpvrije en slijtvaste 
reparatiemortel in dezelfde kleur als die van het element. 

03. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
De vooraf vervaardigde steenachtige elementen opleggen op onderliggende constructie. 
Oplegmateriaal toepassen conform voorschrift leverancier. 

23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  prefab beton 
Alle voorkomende gebreken op alle onderdelen zoals deze in dit hoofdstuk van dit bestek 
zijn omschreven.  
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode:  

- 10 jaar 

23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. WAPENING 

De wapening in de geprefabriceerde betononderdelen is niet verrekenbaar. 

23.19 WERKBESCHEIDEN 

23.19.20-a TEKENING 
0. TEKENING 

De door de aannemer van alle prefab onderdelen te vervaardigen werktekening(en) 
worden na akkoordbevinding door de adviseur constructies, ter goedkeuring ingediend 
bij Bouw- en Woningtoezicht door de adviseur constructies digitaal via OLO.  
Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- maatvoering element t.o.v. stramien- en peilmaten. 
- de wapening van het element. 
- positie schone en vuile zijde. 
- bevestigings- en verankeringsmiddelen. 
- op te nemen sparingen en voorzieningen. 
- vulmortel. 
De tekeningen moeten buiten de verlangde gegevens tevens bevatten: 
- de gewichten. 
- de opleg belastingen. 
- de variabele belastingen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 PREFAB BETONWERK 
De werktekeningen t.b.v. het prefab betonwerk. 

23.19.40-a BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekeningen:  
- van het prefab betonwerk. 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1- 1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-
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11/NB-11, NEN-EN 1991-1- 3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1- 
5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Gevolgklasse (NEN-EN 1990-11/NB-11): zie statische berekening van de adviseur 
constructies, als bijlage bij het bestek. 
Belastingen volgens opgave constructeur. 
Categorie indeling:  volgens opgave constructeur. 
Berekening: 
- betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1-11/NB-11, NEN-

EN 1992-1-2-11/ NB-11). 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 PREFAB BETONWERK 
De berekeningen t.b.v. het prefab betonwerk. 

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN 

23.30.52-a BETONNEN LATEI 
0. BETONNEN LATEI 

Fabricaat: Vebo. 
Type: Vuil-werk latei. 
Uitvoering: zelfdragend. 
Afmetingen (mm): volgens berekening aannemer. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206:2014+A1:2016): C35/45. 
Milieuklasse (NEN 8005+C1:2017): XC1. 
Toebehoren: 
- oplegvoorziening: DPC 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Gedurende het metselen en verharden van de lagen metselwerk behorende tot de 
samenwerkende latei, moet de betonlatei ondersteund worden op 
ondersteuningsafstanden volgens opgave van Vebo. 

.01 LATEI, BINNENWAND 
In de binnenspouwbladen boven de buitenwandopeningen, zoals aangegeven op tekening  

.02 LATEI, BINNENWAND 
In de binnenwanden boven de binnenwandopeningen, zoals aangegeven op tekening 

23.61 TRAPELEMENTEN 

23.61.11-a BETONNEN TRAP 
0. BETONNEN TRAP 

Type: trap zonder bomen 
Trapvorm: 
- rechte steektrap. 
Uitvoering: gesloten. 
Verdiepingshoogte: volgens tekening, inmeten op het werk. 
Trapbreedte: volgens tekening. 
Optrede (mm): maximaal 200, inmeten op het werk. 
Aantrede (mm): minimaal 220. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206:2014+A1:2016): C35/45. 
Milieuklasse (NEN 8005+C1:2017): XF4 
Wapening (NEN 6008:2008): volgens uitwerking aannemer, respectievelijk leverancier. 
Oppervlaktebehandeling: 
- afwerking bekiste oppervlakten glad en strak uit de kist;  
- afwerking loopvlak antislip-profilering te bemonsteren door aannemer; 
- onderzijde gerold. 
Toebehoren: 
- oplegmateriaal vilt. 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Verankering: volgens uitwerking aannemer, respectievelijk leverancier, en ter 
goedkeuring van de constructeur. 
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Hijsgaten dichten met antislip profiel. 
Naden tussen trap en wanden waterdicht afdichten. 

.01 VASTE TRAP 
De betontrap vanuit de kelder naar maaiveld tuin, zoals aangegeven op tekening. 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. ZICHTWERK 

Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen 
zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt. 

91. PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN 
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn 
aangebracht. 

92. VOORSCHRIFTEN HOUTCONSTRUCTIES 
Eurocode 5 Houtconstructies, NEN-EN 1995 bouwbesluitnormen houtconstructies. 

24.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
02. BESCHERMING I.V.M. VOCHTGEHALTE 

Het hout en de timmerwerken dienen tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
zodanig te worden beschermd, dat de voorgeschreven maximum toelaatbare 
houtvochtgehalten niet worden overschreden. 

04. BESCHERMING I.V.M. BESCHADIGINGEN 
Timmerwerk tegen beschadigingen beschermen en overbodige spijkergaten (vooral op 
transparant te behandelen hout) vermijden. 

24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ruwbouwtimmerwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar 

24.19 WERKBESCHEIDEN 

24.19.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
werktekeningen van de HSB wanden, die tenminste omvatten: 
- merken, typen, conserveringen en kleuren van alle toe te passen materialen; 
- indeling met volledige maatvoering van beschietingen/bekledingen; 
- alle op te nemen onderdelen, zoals bv. (dampremmende) folies, isolatie, 

bevestigings- en verbindingsmiddelen;  
- alle benodigde (aansluit)details. 
Aantal te verstrekken exemplaren:  
- zie 01.05.10. 

.01 BOUWDEEL, ALGEMEEN 
De werktekeningen van de wandelementen en houten vloeren en dakvloer. 

24.19.20-a BEREKENINGEN 
0. STATISCHE BEREKENING 

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1- 1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-
11/NB-11, NEN-EN 1991-1- 3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1- 
5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Belastingen volgens opgave constructeur. 
Berekening: 
- houtconstructies overeenkomstig Eurocode 5 (NENEN1995-1-1-11/NB-11 en NEN-

EN 1995-1-2-11/NB-11). 
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Aantal te verstrekken exemplaren:  
- zie 01.05.10 

.01 BOUWDEEL, ALGEMEEN 
De berekeningen van de wandelementen en vloer dak opbouw. 

24.31 BALKCONSTRUCTIES 

24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK BALKLAGEN 

Afstand balken (h.o.h.) (m): volgens opgave constructeur. 
Klossen, ravelingen, ed. als volgt uit het werk  
Verbindingswijze tussen balken en buitenwand d.m.v. haak- en opwaaiankers, 
randbalken koppelen. 
Bestaande verankeringen borstelen SA 2.0 en conserveren minimaal 80 mu 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10) 
Sterkteklasse: C24. 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C.  
Vochtgehalte (%): max 18. 
Afmeting: volgens tekening, berekening constructeur, volgt uit het werk. 
Bewerking: geschaafd.  
Oppervlaktebehandeling:  geen, uitgezonderd de delen die met metselwerk of betonwerk 
in aanraking komen. 
Toebehoren: 
- ankers; 
- F ankers; 
- bevestigingsmiddelen. 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)/ PEFC, of gelijkwaardig. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De nieuwe balklaag van de aan te passen begane grondvloer incl te verlagen vloer gedeelte 

.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De nieuwe balklaag van de aan te passen verdiepingsvloer gedeelten 

.03 PLAT DAK 
De nieuwe balklaag platte daken. 

.04 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
verstijvingen van de bestaande balklagen volgens tekening constructeur. 

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK 

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 
1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10) 

Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C.  
Vochtgehalte (%): max 18. 
Afmeting: volgens tekening/ zoals volgt uit het werk. 
Bewerking: geschaafd.  
Oppervlaktebehandeling: geen, uitgezonderd de delen die met metselwerk of betonwerk 
in aanraking komen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
- ankers. 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)/ PEFC, of gelijkwaardig. 

.01 BESCHIETINGEN 
Het benodigde achterhout, zoals volgt uit het werk. 

.02 LEIDINGSCHACHT 
Het achterhout van de aftimmering van de standleidingen, mechanische ventilatie en overige 
leidingen. 
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.03 BESCHIETINGEN 
Achterhout beschietingen hfst. 24.41. 

.04 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
Het achterhout van het montageframe warmte pomp en/of ventilatieunits. 

24.32.10-b TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- volgens voorschriften verwerker metalen gevelbekleding. 
- ventilerend aangebracht. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): max 18. 
Afmeting (mm): 25x100. 
Afstand h.o.h. (mm): ca 150.5. 
Bewerking: geen, ongeschaafd. 
Verduurzaming:  
- geen, uitgezonderd de delen die met metselwerk of betonwerk in aanraking komen 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: verdiept aanbrengen. 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)/ PEFC, of gelijkwaardig.  

.01 BUITENWANDEN 
Het achterhout van de zinken gevelafwerkingen. 

24.32.20-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK, RACHELWERK 

Afstand rachels (h.o.h.) (m): ca. 400. 
Bevestigingswijze: genageld. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): max 18. 
Afmeting volgens berekening aannemer. 
Bewerking: geschaafd. 
Oppervlaktebehandeling: geen, uitgezonderd de delen  
die met metselwerk of betonwerk in aanraking komen,  
zie hfdst. 46. 
Zichtwerk wit gronden. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen:  
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)/ PEFC, of gelijkwaardig.  

.01 BINNENWAND 
Het rachelwerk t.b.v. de bevestiging meterkastpaneel. 

.02 BINNENPLAFOND 
Het rachelwerk t.b.v. de plafondafwerkingen  

24.41 BESCHIETINGEN 

24.41.11-c TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging op houten dragers op metaalconstructie 
1. VLONDERDELEN 

Houtsoort: Bankiray 
Breedte (mm): ca. 220. 
Dikte (mm): volgens berekening aannemer (minimaal 28).. 
Gewicht minimaal 650 kg/m3. 
Sterkteklasse: D40 
Duurzaamheidsklasse (NEN350): 1-2. 
Profilering: geprofileerd geschaafd anti-slip met groeven minimaal R9. 
Toebehoren: 
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- bevestigingsmiddelen: r.v.s. A4. 
Het hout dient aantoonbaar duurzaam te zijn  geproduceerd. 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council), of gelijkwaardig. 

.01 VLOER BUITEN 
De hardhouten vlonder delen balkons 

24.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Langsnaadopening tussen de platen (mm) : 3 
Stuiknaden moeten zijn gesloten. 
Isolatie volgens tekening 
Beplating: aantal lagen volgend uit eis/ volgens tekening. 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 
Brandwerendheid volgens tekening. 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type: 
- gipskartonplaat uitvoering: A, standaard; 
- stucplaat, uitvoering: P 
- DF toepassen bij brandwerende eis. 
e.e.a. als volgt uit toepassing. 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: afgeschuind (tapered). 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: wapeningsband 
- voegafwerkingsmateriaal: vuller 
- bevestigingsmiddelen: 

snelbouwschroeven 
.01 BINNENPLAFOND 

De “verlaagde” plafondafwerking kelder. 
.02 BINNENWAND 

De brandwerende afwerking/omtimmeringen met gipsvezelplaat van de leidingkokers, 
plafondkoven t.b.v. leidingomtimmeringen ed.. 

.03 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De afwerking met gipsplaat van de leiding omtimmeringen. 

.04 BINNENPLAFOND 
De “verlaagde” plafondafwerking4e verdieping 

24.41.20-b TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Langsnaadopening tussen de platen (mm) : 3 
Stuiknaden moeten zijn gesloten. 
Isolatie volgens tekening 
Beplating: tweelaags. 
Bevestigingswijze vrijdragend plafond systeem. 
Ruimte tussen onderzijde bestaande vloerdelen en bovenkant plafond 300-350mm 
Zijaansluiting constructie vrij houden van de wanden en afkitten 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 
Brandwerendheid gehele vloer constructie (NEN 6069) (min): 30 woningscheidend. 
Luchtgeluidreductie-index gehele vloer constructie (zie ook 42.35)  LnTA <44dB en DnTA 
>52dB. 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type: 
- DF toepassen ivm brandwerende eis. 
e.e.a. als volgt uit toepassing. 
Dikte (mm): 12,5 
Langskanten: afgeschuind (tapered). 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: wapeningsband 
- voegafwerkingsmateriaal: vuller 
- bevestigingsmiddelen: 

snelbouwschroeven 
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.01 BINNENPLAFOND 
De plafondafwerking begane grond 

.02 BINNENPLAFOND 
De plafondafwerking verdiepingen. 

24.41.30-a TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging d.m.v. RVS schroeven 
verwerking uitvoeren volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant en voorzien van 
opleveringsrapport. Brandwerende platen leveren met door de plaatselijke brandweer 
verlangde testrapporten. 

1. VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
Fabrikaat: Promat og.. 
Type: 
- Promapyr, niet zichtwerk 
- Promatect H, zichtwerk. 
Materiaal: calciumsilicaat. 
Kanten: recht. 
Dikte (mm): volgend uit berekening. 
Brandwerendheid minuten WBDBO: 60. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen van corrosiebestendig 

materiaal. 
- brandwerend schuim. 
- klossen van Promatect-H; 
- brandwerende kit t.b.v. naadafdichting:  

Promaseal-S en bij te schilderen onderdelen  
Promaseal-MG; 

- Promat plamuur. 
9. BEREKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
van de brandwerende bekleding van de staalconstructie, dikte plaatmateriaal, uitvoering 
en detaillering conform brandweer eisen . 

.01 CONSTRUCTIE 
De brandwerende aftimmering van de hoofd draagconstructies. 

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Ventilatievoorziening onderconstructie: volgens opgave 
leverancier. 

1. TRIPLEX (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 
Fabricaat: ter keuze aannemer 
Type: underlayment multiplex. 
Type (NEN-EN 636:2012+A1:2015): S, constructief. 
Kwaliteit triplex: klasse 636-1-S. 
Lijmverbinding:  
- binnen Interieur klasse 1; 
- buiten exterieur klasse 3. 
Dekfineer, kwaliteit oppervlak (NEN-EN 635-1:1995) (klasse): IV. 
Dikte (mm): 19. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: schroeven 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council), of gelijkwaardig.  

.01 DAKRAND 
De underlayment multiplex muur afdekkingen en opstanden t.p.v. dakranden zoals 
aangegeven op tekening. 

.02 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
De  underlayment multiplex achterwanden en zijwand(en) van de meterkasten cq. 
Nutskasten/technische kasten in de gebouwen, over de volle hoogte wit gegrond en breedte, 
volgens voorschrift nutsbedrijven. 
De meterborden in de meterkastruimte, de gehele achterwand en zijwanden, uitvoeren in 18 
mm underlayment uit één stuk, bevestigen met corrosiebestendige bevestigingsmiddelen. 
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.03 VOORZETWANDEN  
De voorzetwanden hangende toiletten. 

.04 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De in half steens verband aangebrachte beschieting op de nieuwe balklaag/ balklagen van de 
aan te passen begane grondvloer incl te verlagen vloer gedeelte 

.05 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De in half steens verband aangebrachte beschieting op de nieuwe balklaag/ balklagen van de 
aan te passen verdiepingsvloer gedeelten 

.06 PLAT DAK 
De in half steens verband aangebrachte beschieting op de nieuwe balklaag platte dak. 

.07 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
Het beschieting op het achterhout van het montageframe t.b.v. montage warmte pomp en/of 
ventilatieunits. 

.08 BINNENPLAFOND 
Het aan te brengen uitneembaar plafonddeel in de meterkasten. 

24.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: in regelmatig patroon. 
Zichtzijde kopsekanten dicht schuren. 

1. TRIPLEX (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 
Fabricaat: ter keuze aannemer. 
Type: multiplex, dekfineer noest arm. 
Type (NEN-EN 636-12):  
- S, constructief; 
- NS, niet-constructief. 
Kwaliteit triplex: klasse 636-1-G. 
Lijmverbinding: Interieur klasse 1. 
Dekfineer, kwaliteit oppervlak (NEN-EN 635-1:1995) (klasse): II. 
Dikte (mm): 12/ 15/ 18, volgens tekening. 
Kanten: recht. 
Oppervlak: geschuurd en glad . 
Afwerking: dekkend schilderwerk, zie hfst 46. 
kopzijden dicht schuren en voorzien van grondverf 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen:  
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council), of gelijkwaardig.  

.01 BINNENWAND 
De multiplex, dekfineer noest arm aftimmering van: 
- aansluit betimmeringen kozijnen-verlaagde plafonds; 
- aansluitingen kozijnen onderling. 

.02 BINNENPLAFOND 
De multiplex, dekfineer noest arm koof- vloerrand aftimmeringen.  

.03 BUITENKOZIJN/-PUI 
De multiplex aftimmering van de buitenkozijnen. 

24.41.69-a TIMMERWERK, BESCHIETING, AKOESTISCH 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: onzichtbaar. 
Schuin lijnen spel van de messing delen. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 

1. AKOESTISCH WANDPANEEL 
Leverancier: n.t.b. 
uitvoering volgens impressie interieur architect. 
Type:  in een messing frame gevat samengestelde akoestische wandbeplating. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): (B/ C-s1-d0). 
Dikte (mm): minimaal 40. 
Toplaag: n.t.b. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen:  
- maatwerkpanelen. 
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.01 BINNENWAND 
De akoestische wandbekleding in de ruimten als aangegeven in de afwerkstaat 

24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN 

24.52.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Bevestiging: op stijl- en regelwerk, h.o.h. volgend uit berekening/ detaillering, verticale 
plaatnaden aan weerszijden van de wand op dezelfde stijlen. 
Bij aansluiting van woningscheidende wand op de HSB gevel de de binnenplaat van de 
HSB wand geluidwerend dilateren.  
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 
Afdichting met minerale wol:  

1. HOUTEN WANDELEMENT 
Type buitenwandelement. 
Afmeting: volgens tekening. 
Rc waarde (NTA 8800:2020+A1:2020) (W/m2.K): 4,5. 
Wandregels: vurenhout volgens berekening. 
Beschot: 
- zichtwerk in het werk afwerken met 12,5 mm gips(vezel)plaat 
- multiplex volgens tekening 
- stijl- en regelwerk; 
- dampremmende folie; 
- PIR isolatie; 
- dampopen waterwerende folie); 
- bekleding zink zie 33.61.12-a 
e.e.a. volgens tekening 
Afmeting: volgens tekening. 
Toebehoren: 
- ankers; 
- afplakband luchtdicht bouwen; 
- bevestigingsmiddelen; 
- gips(vezel)platen schroeven; 
- nieten verzinkt; 
- naadafdichting v-naad; 
- PE schuimband; 
Onderdelen houten wandelementen leveren onder KOMOattest-met-productcertificaat. 

4. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de houtskeletbouwwanden. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de indeling en afmetingen. 
- de detaillering van details onderling. 
- de aansluiting details overige constructies. 
- de verankering. 
- de houtkwaliteit. 

.01 BUITENWAND 
De HSB-buitenwanden, zoals aangegeven op tekening 

24.81 ISOLATIE 

24.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestiging: klemmend bevestigen tussen het stijl en regelwerk. 
1. STEENWOL WANDISOLATIEPLAAT 

Fabrikaat: Rockwool B.V. 
Type: BouwPlaat 210. 
Materiaal: steenwol. 
Euroklasse brandgedrag: A1, onbrandbaar. 
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Dikte volgend uit werk 
.01 BUITENWAND 

Tussen het regelwerk t.b.v. van een doorgaande isolatielijn. 
.02 VULLING VLOEROPENING, BINNEN 

De geluidsisolerende dichting in alle leidingschachten. 

24.81.12-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestiging: klemmend bevestigen tussen de balklaag 
Aanbrengen zonder vermijdbare geluidslekken 
Ruimte tussen strijbalken en wand geheel dichtzetten  

1. STEENWOL WANDISOLATIEPLAAT 
Fabrikaat: Rockwool B.V. 
Type: BouwPlaat 210. 
Materiaal: steenwol. 
Euroklasse brandgedrag: A1, onbrandbaar. 
Dikte (mm): 160. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De geluidwerende isolatie tussen de balklaag van de begane grond vloer en alle 
verdiepingsvloeren. 

.02 PLAT DAK 
De thermische isolatie tussen de balklaag van de platte daken, zoals aangegeven op tekening. 

24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN 

24.83.10-a DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE 
0. DAMPREMMENDE FOLIE 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlappen geplakt met dubbelzijdige tape. 
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 

1. KUNSTSTOFFOLIE (BRL 4708-1-03) 
Type (WDO): dampremmende folie. 
Materiaal:  polyetheen. 
Dikte (µm): 20. 
Toebehoren: 
- naadafdichtingsmateriaal. 
Kunststoffolies leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 

.01 GEBOUW 
De dampremmende folie tegen de binnenzijde/ warme zijde van het regelwerk met isolatie  
van de diverse constructies, zoals volgt uit de tekening. 

24.83.20-a DAMPDOORLATENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE 
0. DAMPDOORLATENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch nieten op het achterhout. 
Overlap naden: 100 mm, naden afplakken. 
De dampdoorlatende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 

1. KUNSTSTOFFOLIE 
Type: waterkerende, dampdoorlatende gewapende membraan. 
Materiaal: vlies met een inlage van wapening. 
Afmetingen: 
- dikte (mm): 0,50. 
Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): < = 0,02. 
Toebehoren: 
- afdichtingsmiddelen: zelfklevende HD-tape 
- bevestigingsmiddelen 
Kunststoffolies leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 
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.01 GEBOUW 
De waterwerende en dampdoorlatende folie tegen de buitenzijde/ koude zijde  van het 
regelwerk met isolatie van de gevels, zoals aangegeven op tekening. 

24.88 STELPOSTEN 

24.88.10-a STELPOSTEN 
0. STELPOST 

Voor akoestische omkasting warmtepomp in de tuin een stelpost ter nadere verrekening 
opnemen groot €. 5.000,--. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Stelpost akoestische omkasting warmtepomp in de tuin. 

24.88.10-b STELPOSTEN 
0. STELPOST 

Voor akoestische voorzieningen lift een stelpost ter nadere verrekening opnemen groot €. 
5.000,--. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Stelpost akoestische voorzieningen lift. 
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00 ALGEMEEN 

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

Aanvullend aan de reeds van toepassing zijnde normen, voorschriften en lichtlijnen zijn 
van toepassing: 
- NEN-ENV 1090-1 Het vervaardigen van staalconstructies - Deel 1: Algemene regels 

en regels voor gebouwen 
- Eurocode 3 Staalconstructies, NEN-EN 1993 bouwbesluitnormen staalconstructies. 

25.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
04. BESCHADIGING VAN CONSERVERING 

De oppervlakken waarvan de conserverende laag beschadigd is, direct na het monteren 
ontroesten, ontvetten en bijwerken. 

05. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 
Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel de nodige 
bewerkingen heeft ondergaan. 

06. HULPCONSTRUCTIES 
Bevestiging van hulpconstructies aan de staalconstructies en stalen onderdelen volgens 
nadere uitwerking aannemer. 

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
94. CERTIFICAAT 

Het staal leveren met een certificaat, waaruit blijkt dat het voldoet aan de eisen gesteld in 
de NEN-EN 10025. 

95. GEGEVENSVERSTREKKING CONSTRUCTIEVE-DRAAGSTRUCTUUR: STATISCHE 
BEREKENINGEN 
Hoofdberekeningen van de constructieve-draagstructuur worden door of namens de 
opdrachtgever geleverd. 
Hoofdberekeningen van constructies of onderdelen niet behorend tot de constructieve-
draagstructuur moeten door de aannemer worden geleverd. 
Detailberekeningen dienen door de aannemer te worden geleverd. 
Bovenstaande leidt uitzondering indien in betreffende bestekspost is aangegeven dat ook 
de hoofdberekeningen van de constructieve-draagstructuur door de aannemer moet 
worden verzorgd.  
Staal detailberekeningen dienen zonodig op eerste verzoek van de gemeente voor alle 
details te worden uitgevoerd door aannemer. 

25.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: metaalconstructiewerk 
Alle voorkomende gebreken op alle onderdelen (m.u.v. de conservering) zoals deze in dit 
hoofdstuk van dit bestek zijn omschreven.  
- te garanderen door: de aannemer.  
- periode: 10 jaar.  
Onderdeel:  De conservering van de staalconstructie op alle voorkomende gebreken. 
- te garanderen door: de aannemer.  
- periode: 5 jaar. 
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25.31 SKELET 

25.31.10-a STAALSKELET 
0. STAALSKELET (NEN-EN 1090-2+w11) 

Fabrikaat: naar keuze aannemer. 
Skeletonderdelen: 
- raamwerk. 
- kolom. 
- ligger. 
- verstijving. 
- verbindingen. 
- hoeklijnen, gelijkzijdig evenals ongelijkzijdig  
- verstijvingen van bestaande houten balken 
- alle overige profielen, strippen, platen, enz. zoals op de tekeningen en 
 details is aangegeven of nodig voor een goed uitvoering (in dezelfde kwaliteit als de 

profielen). 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04):  
- S235, S275.  
Oppervlaktebehandeling binnen: 
- voorbehandeling staaloppervlakken, reinigen door stralen, straalreinheid volgens 

ISO-norm 8501-1 SA 2,5. 
- afwerking poedercoating, droge laag dikte 70mu. 
Oppervlaktebehandeling buiten/ in contact met vochtig milieu/ / in spouw, niet achter 
isolatie: 
- thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09. 
- afwerking zichtwerk poedercoating, droge laag dikte 70mu, beschadigde delen 

behandelen met zinkstofcompound 
Kleur: n.t.b. 
Toebehoren: 
- bouten en moeren kwaliteit 8.8. 
- ankerboutkwaliteit 4.6 (gesneden draad). 
- oplegvoorzieningen. 
- bevestigingsmiddelen. R.v.s. met nylonring; 
- kunststof ringen t.p.v. potentiële contactcorrosie. 
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04): 
- type 2.1. 
Alle op de tekeningen aangegeven onderdelen incl. kop- en voetplaten, vulplaten, 
lasplaten, kolommen, lateien, profielen, dragers van bouwtechnische en 
installatietechnische onderdelen zoals op de tekeningen zijn aangegeven, de in de 
spouwconstructies (let op: spouwconstructie is een ander begrip dan spouwmuur) op te 
nemen profielen en alle overige andere onderdelen welke niet op de 
overzichtstekeningen aangegeven zijn of met name in dit bestek zijn genoemd maar 
welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het werk en volgens goed 
vakmanschap, alsmede de op de bouwkundige en constructieve tekeningen aangegeven 
staalprofielen. 

4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE 
Bevestiging: conform detailberekening van de aannemer ter goedkeuring van de adviseur 
constructies 
Verankering: conform detailberekening van de aannemer ter goedkeuring van de 
adviseur constructies 
Alle voor een werk volgens goed vakmanschap benodigde verbindingen. 
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen. 
Opgave van de zeeg door de aannemer te controleren.  
Zeeg altijd parabolisch uitvoeren. 

5. TEKENING STAALCONSTRUCTIE 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: 
- ankerplan; 
- overzichtstekeningen; 
- werkplaatstekeningen. 
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Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

6. STATISCHE BEREKENING STAALCONSTR. (NEN-EN 1090-2+w11) 
Gevolgklasse: zie algemene gegevens en statische berekening van de adviseur 
constructies, als bijlage bij het bestek. 
Vervaardigingsklasse: EXC 2. 
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening staalconstructie verbindingen + 
berekening bouwkundig hulpstaal. 
Belasting: volgens statische hoofdberekeningen van de adviseur constructies 
- verbindingen moeten zodanig worden geconstrueerd dat wrikkrachten niet kunnen 

optreden. 
- bij boutverbindingen waarbij de bouten op dwarskracht worden belast moet worden 

gecontroleerd of er voldoende capaciteit aanwezig is om de plaat te laten vloeien 
(stuik). 

Indien hier niet aan wordt voldaan rekening houden dat i.v.m. 2 mm boutgat speling 50% 
van het aantal bouten de dwarskracht op kunnen nemen. 
Bij de berekeningen dienen tevens te zijn begrepen: 
- de aansluiting van de staalconstructie aan de betonconstructies. 
- de aannemer controleert de ankerkrachten van de ankers in de  
 betonconstructie volgens normen 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2+w11) 
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie. 
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten: 
- aard en positie van tijdelijke verbindingen; 
- maximale afmeting en gewicht van delen en bijbehorende locatie; 
- de montage volgorde; 
- de wijze waarop de constructie stabiel wordt gehouden/ benodigde hulpconstructies; 
- de oppervlakte behandeling aansluitende vlakken, het aandraaimoment, 

aandraaimethode. 
- voorspanmethode en eventueel smeermiddel bij voorgespannen boutverbindingen;. 
- wijze van borgen van boutverbindingen. 
- het benodigde materieel. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 stuks digitaal als PDF; 
- goedgekeurde (st.): 1 stuks digitaal als PDF. 

.01 STAALCONSTRUCTIE 
De staalconstructies met alle bijbehorende profielen, verbanden enz, conform tekeningen en 
details van de adviseur constructies en architect. 

.02 STAALCONSTRUCTIE 
De stalen hulpconstructies: 
- buitenpuien; 
- balustrade dak/ balkon; 
- hijsbalk lift; 
- daar waar nodig voor een goede en complete uitvoering. 

25.82 OPLEGGINGEN 

25.82.10-a VOEGMORTEL, VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA 
0. ONDERSABELINGSMORTEL, KRIMPARM (BRL 1904) 

Leverancier: Cugla B.V. 
Type: Cuglaton Ondersabelingsmortel, 2 mm. 
Sterkteklasse: K 70. 
Milieuklasse: klasse X0 t/m XA3. 
Cementgebonden krimparme ondersabelingsmortel leveren onder KOMO-
productcertificaat. 

1. ONDERGIETEN 
Metaalconstructies moeten ter plaatse van opleggingen zo spoedig mogelijk na het 
stellen volledig zijn ondergoten. 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

83 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
25 METAALCONSTRUCTIEWERK 



.01 STAALCONSTRUCTIE 
De gietmortel t.b.v. stellen van de staalconstructieonderdelen. 

25.82.19-a VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA 
0. BOUWVILT 

Fabrikaat: naar keuze aannemer.  
Type: oplegvilt, ter goedkeuring adviseur  
constructies. 

.01 OPLEGGING 
Bouwvilt aanbrengen t.p.v. de opleggingen waar aangegeven op tekening adviseur 
constructies. 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

De navolgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: 
Voor kozijnen, ramen en deuren: 
- NPR 3577(2011) Beglazen van gebouwen 
- NEN 3576 Beglazing van kozijnen, ramen en deuren - Functionele eisen. 
- NEN-EN 1991-1-4 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene 

belastingen – Windbelasting. 
- NEN 3569- 18 Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door 

brekend en vallend glas - Eisen. 
- NEN 2778 Vochtwering in gebouwen. 
- KVT online. 
- BRL 2211 Binnendeuren en -kozijnen. 
- SKG- Kwaliteitseisen. 
- BRL 3104-2012 hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen 
- NEN 5096- 2012 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, 

luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden 
- NEN 5089- 2009 Inbraakwerend hang- en sluitwerk- Classificatie, eisen en 

beproevingsmethoden. 
- publicatie "een brandveilig gebouw bouwen" van de Nederlandse Brandweer 

Federatie. 
- Politie Keurmerk Nieuwbouw. 
- De kwaliteits-eisen en adviezen voor metalen ramen, deuren en gevels, uitgegeven 

door de Vereniging van Metalen-Ramenfabrikanten (VMRG). 
- NEN-EN 179:2008 en Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een 

deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en 
beproevingsmethoden 

- NEN-EN 1125:2008 Hang- en sluitwerk Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een 
horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en 
beproevingsmethoden. 

91. AFDICHTINGSVOORZIENINGEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN 
Tot het leveren van kozijnen, ramen en deuren behoren tevens alle benodigde 
bouwfysische voorzieningen, afdichtingsvoorzieningen, ankers en bevestigingsmiddelen 
enz. van de elementen met aansluitende bouwdelen alsmede van de elementen 
onderling. 
Alle afdichtingsvoorzieningen van brandwerende en/of rookwerende elementen met 
aansluitende bouw- en installatiedelen, alsmede van elementen onderling (beglazing, 
beweegbare delen, enz.) dienen te voldoen aan de gestelde brandwerende of 
rookwerende eisen van deze elementen. 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: kozijnen ramen buitendeuren, binnenkozijnen 
- te garanderen door: de aannemer/leverancier. 
- periode: 10 jaar. 
Onderdeel: de binnen deuren 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: Hang- en sluitwerk:  
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 1 jaar. 
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30.12 WERKBESCHEIDEN 

30.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van: de kozijnen, ramen en deuren. 
Aan de hand van de bestektekeningen, de werktekeningen c.q. fabricage tekeningen 
(schaal 1:20)  
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de indeling en afmetingen:  
- de detaillering van:  

- de aansluiting; 
- de ramen; 
- de deuren. 

- het hang- en sluitwerk:  
- de vaste vulling:  
- de beglazing:  
- de verankering:  
- afwijkingen van de standaarddetails. 
- in- en uitwendige versterkingen. 
- soort en afmetingen van de bewegende delen, panelen e.d. 
- de inbraakwerendheid gebonden onderdelen. 
- de eventuele in te frezen voorzieningen 
- aansluitdetails. 
- verankeringen. 
- merken en aantallen. 
- tochtweringsprofielen. 
- dorpels. 
Profilering en aanzicht van alle gevelonderdelen 
onderling op elkaar afstemmen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De productie werktekeningen van alle gevelkozijnen, ramen en -deuren. 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
De productiewerktekeningen van alle binnenkozijnen c.q -deuren. 

30.12.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening.
- van de gevelkozijnen/ -puien. 
Berekeningsgrondslagen:  
- NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 en Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie-

eisen - Deel 1: Ramen en buitendeuren 
Belastingen: volgens normen 
Aantal te verstrekken exemplaren.
- zie 01.05.10. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
Berekeningen van de fabrieksmatig te vervaardigen buitenkozijnen en -puien, incl. 
bewegende delen. 

30.23 REPARATIE KOZIJNEN, HOUT 

30.23.10-a REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN 
0. REPARATIE HOUTEN KOZIJN 

Omvang werkzaamheden: 
- bestaande onderdelen incl. glaslatten en aftimmeringen verwijderen; 
- alle ramen gangbaar maken, nastellen en smeren; 
- te handhaven deuren gangbaar maken; 
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- hang- en sluitwerk nazien, repareren, gangbaar maken en smeren; 
- bestaande onderdelen repareren; 
- minimaliseren tochthinder; 
- beglazing zie hfst 34; 
- onderdorpels repareren; 
De bestaande blijvende houten onderdelen tot op het  
gezonde hout inkorten. 
Behandelen hechtvlakken met een dunne laag Componex WR Primer vervolgens de 
reparatieplek direct vullen met Componex WR. 

3. BESTAANDE ONDERDEEL/ REPAREREN 
Type: bestaand houten onderdeel. 
Afmetingen, profilering: als bestaand. 
Houtsoort:  n.t.b. houtsoort minimaal duurzaamheidsklasse II. 
Oppervlaktebehandeling: handmatig 2x in de werkplaats met een vullend en 
vochtregulerende grondverf  
Afschilderen op het werk. 
Toebehoren: 
- glaslatten in dezelfde kwaliteit en hoedanigheid als bestaande glaslatten, voor zover 

de bestaande glaslatten niet kunnen worden hergebruikt; 
- aftimmerlat in dezelfde kwaliteit en hoedanigheid als bestaande aftimmerlatten, voor 

zover de bestaande aftimmerlatten niet kunnen worden hergebruikt. 
- hang- en sluitwerk deels hergebruik 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De te herstellen houten buitenkozijnen in de voorgevel. 

30.31 STELKOZIJNEN 

30.31.11-a HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT, HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 

Type: stelkozijn/ spouwlat. 
Afmeting (mm): volgens tekening. 
Houtsoort 
- vurenhout; 
- WBP garantieplex dagkant. 
Verduurzaming: twee keer behandelen met grondverf, min. 80mu. wit gegrond. 
Toebehoren: 
- ankers, verzinkte hoeklijnen en kozijn ankers; 
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening; 
- bevestigingsmiddelen; 
- DPC stroken, volgens tekening en daar waar nodig; 
- comprimerend geslotencellig schuimband/flexschuim. 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council), of gelijkwaardig. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De stelkozijnen t.b.v. de metalen buitenkozijnen. 

30.32 KOZIJNEN 

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN 
0. HOUTEN BINNENDEURKOZIJN 

Type: binnendeurkozijn 
Brandwerendheid volgens tekening 
Indeling: volgens tekening. 
Afmeting: volgens tekening. 
Stijl- en dorpelprofielen (mm): 67x114/ 67x139. 
Houtsoort: 
- minimaal 450kg/m3. 

duurzaamheidsklasse: II/ III. 
Het hout moet duurzaam zijn geproduceerd. 
Oppervlaktebehandeling: dekkend afwerksysteem. 
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Deur: stomp. 
- breedte (mm): volgens tekening. 
- hoogte (mm): 3000. 
- dikte (mm): 38/40. 
De als zodanig op tekening aangegeven puien en kozijnen dienen te worden uitgevoerd 
volgens ''een brandveilig gebouw bouwen'' van VNG uitgeverij. 
Toebehoren: 
- ankers: verzinkte kozijnankers, 8 mm dik, 4 stuks per stijl. 
- creme kleurige stootrubbers in de kozijnen opnemen. 
- woningentreedeur kozijn voorzien van rondom geluidwerende kierdichting 
- hang- en sluitwerk: zie H 30.80. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
De binnendeurkozijnen meterkasten/ kast lifttechniek verkeersruimten. 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
De binnendeurkozijn in ruimte 0.10 van entree naar trappenhuis. 

.03 BINNENKOZIJN/-PUI 
De woning entree kozijnen 30 minuten brandwerend. 

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN 
0. ALUMINIUM KOZIJN, THERMISCH ISOLEREND 

Fabrikaat: Schuco. 
Thermisch geïsoleerd kozijn van geëxtrudeerd aluminium profiel. 
Type: AWS 70HI, systeem, profiel met glasvezelversterkte polyamide isolator. 
Luchtdoorlatendheid (NEN 3661 tabel 4) (Pa): 300Pa. 
Waterdichtheid (NEN 2778-15): minimaal 250Pa. 
Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): max volgens berekening aannemer. 
Oplossingen eventuele verzwaringen i.o.m. architect..  
Isolatieklasse, 1,5-1,9 
Inbraakwerendheid (NEN 5096-12) weerstandsklasse:  
- extra zwaar SKG *** 
Afmetingen (mm): volgens tekening. 
Indeling: volgens tekening. 
Waterafvoer: verborgen systeem. 
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-19): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60). 
Oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 
60. 
Kleur (RAL): zie tekening architect. 
Beglazing: zie hfst 34. 
Beglazingssysteem: droog (EPDM). 
Roeden: plakroeden t.p.v. de metalen strips tussen de glasbladen. 
T.p.v. buitenbeglazing inbraakwerende beglazingsprofielen aanbrengen. 
Deur profiel: 
- draaideur ADS 50/ 70HI, volgens tekening 
Raam profiel: 
- 70HI, volgens tekening 
Panelen: 
- geïsoleerde aluminium sandwichpanelen volgens tekening 
Hulpstukken 2,0 mm: 
- waterslagen, panelen, dagkantafwerking ed; 
- alu dagstukken L20.20 en strippen t.b.v. aansluiting kozijn binnenblad/ aftimmering, 

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat , laagdikte (µm): 60. 
Toebehoren: 
- ankers: r.v.s. of thermisch verzinkt staal. 
- afdichtingsvoorzieningen: flexibele EPDM profielen.  
- hang- en sluitwerk (BRL 3104-12): klasse 3-ster, leveren onder KOMO-

productcertificaat. 
- extra zwaar SKG ***. 
- 3 punts sluiting deuren dag- nachtsloten duwers/kruk/knop. 

- hang- en sluitwerk compleet systeemgebonden leveren conform eisen hfst 30.80.19. 
- scharnieren in kleur kozijn. 
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. 
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.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De aluminium kozijnen en deuren en ramen in de achtergevel + voorgevel 4e verdieping, zoals 
aangegeven op tekening. 

30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN 
0. ALUMINIUM BINNENDEURKOZIJN DRAAIDEUR 

Leverancier: Argenta 
Type: Invisidoor onzichtbaar aluminium kozijnframe systeem met stompe draaideur en 
met bovendorpel. 
Pusch / Pull, volgens tekening. 
Dagbreedte (mm): volgens tekening. 
Deurdikte (mm): 40 mm. 
Deurhoogte (mm): 3000. 
Muurdikte (mm): volgens tekening. 
Kozijnframe onzichtbaar: 
- materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09) EN AW-6060. 
- oppervlaktebehandeling: dekkend geschilderd, laagdikte 80 µm  
Kleur: zie afwerkstaat 
Toebehoren: 
- verdekte systeemgebonden scharnieren NEO L-7. 
- deurslot: slot met magneetschoot/ zelfcentrerend. 
- krukken Axa r.v.s. serie, zie kleur- en materiaalstaat. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
De metalen draaideurkozijnen, zoals aangegeven op tekening en in de afwerkstaat.     

30.33 DEUREN 

30.33.11-a HOUTEN DEUR 
0. BINNENDEUR, SPAANPLAATVULLING 

Leverancier: Reinaerdt deuren B.V. o.g. 
Type: stompe deur binnendeur met vulling van vezelplaat. 
Breedte (mm): volgens tekening. 
Hoogte (mm): 3000. 
Dikte (mm): 40. 
Kantuitvoering: stomp, met verdekte h.h. kantlatten aan de langszijden. 
De deuren voldoende inkorten t.b.v doorgang ventilatie. 
Deklaag: HDF schilderwerk . 
- kleur: zie kleur- en materiaalstaat.  
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderen zie hfst. 46. 
Toebehoren: 
- hang- en sluitwerk zie hfst.30.80. 
- compleet geboord met kruk- en sleutelgat. 
- 4 stuks scharnieren 
- bevestigingsmiddelen. 

.01 BINNENDEUR 
De op tekening aangegeven binnendeuren kantoor gedeelte. 

30.33.11-b HOUTEN DEUR 
0. BINNENDEUR,  (BRL 2211) 

Fabrikaat: ter goedkeuring directie. 
Type: stompe schilderwerk deur. 
Model: dicht. 
Massa minimaal 20kg/m2  
Beplating: HDF. 
Vulling: n.t.b.. 
Breedte: volgens tekening 
Hoogte (mm: 3000 
Dikte (mm): 40. 
Kantuitvoering:  
- stomp, passend in verdekt kozijn systeem. 
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderen zie hfst. 46. 
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Kleur: n.t.b. 
Toebehoren: 
- slot Nemef 1200 serie. 
- deurbeslag  zie afwerkstaat. 
- 4 stuks scharnieren. 
- compleet geboorde kruk- en sleutelgat + slotkast. 

3. AFHANGEN DEUR 
De deur in de douche en/of badkamer voorzien van 
een spleet onder de deur i.vm. ventilatie,  

.01 BINNENDEUR 
De stompe binnendeuren in de woningen. 

.02 BINNENDEUR 
De stompe binnendeuren van de meterkasten/ kast lifttechniek verkeersruimten 

.03 BINNENDEUR 
De stompe binnendeur in ruimte 0.10 van entree naar trappenhuis. 

30.33.11-c HOUTEN DEUR 
0. BINNENDEUR, STOMP, (BRL 2211-06) 

Fabrikaat: voorstel aannemer, ter goedkeuring afnemer. 
Type: woningtoegangsdeur. 
Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN1634-1- 08 (min): >30. volgens 
tekening 
Geluidreductie-index (Rw) (dB): 38. 
Minimaal GND klasse: II. 
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2. 
Beplating: HDF met hardhouten kantlatten. 
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderen zie hfst. 46. 
Kleur: n.t.b. 
Vulling: akoestisch, tweelaags spaanplaat met stabilitietskoker. 
Breedte: volgens tekening 
Hoogte (mm): 3000. 
Dikte (mm): 54. 
Randhout: roodhouten of Fitec stijlen en dubbeleboven- en onderregel. 
Kantuitvoering: stomp. 
Randafwerking: naadloos verlijmde roodhoutenkantlatten verticale zijde, rondom bij 
verhittingopschuimend materiaal, niet zichtbaar achterkantlatten. 
Rookwerendheid (min): 30. 
Toebehoren: 
- kruk- en cilindergat: geboord + slotkast. 
- deurkruk Hoppe Dubayy 107ML/378L serie. 
- beslag: inbraakwerend. 
- 4 stuks scharnieren. 
- Veiligheidsprofielcilinder. 
- deurgarnituur: inbraakwerendheid klasse 2. 
- kierdichting rondom 
- valdorpelautomaat 
- spion 
- meerpuntssluiting inkrozing 

.01 BINNENDEUR 
De brandwerende entree deuren woningen, zoals aangegeven op tekening. 

30.33.14-a GLAZEN DEUR 
0. GEHARD GLAZEN DEUR 

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS. 
SGG SECURIT DOORS, gehard glazen schuifdeur. 
Glassoort: STADIP PROTECT doorloopveilig glas. 
Afmetingen: 
- dikte (mm): 10. 
- breedte (mm): volgens tekening. 
- hoogte (mm): volgens tekening. 
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): 
- vlak geslepen. 
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Gaten: 
- diameter (mm): volgens opgave leverancier 

beslag. 
Oppervlaktebehandeling: 
- bostelen. 
Toebehoren: 
- hang- en sluitwerk 

-r.v.s. deurduwer 
-r.v.s. schuifdeur railsysteem.  

- bevestigingsmiddelen. 
.01 BINNENDEUR 

De hardglazen schuifdeuren kelder en begane grond, zoals aangegeven op tekening. 

30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.38.22-a KIERAFDICHTINGSPROFIEL 
0. RUBBER KIERAFDICHTINGSPROFIEL 

Type: : uitneembaar profiel. 
Dubbele kierdichting in draaiende delen. 
Materiaal: : TPS. 
Afmeting:  volgens tekening 
Uitvoering: rondgaand, gelast en ingelaten 
Maximum toetsingsdruk vlgs NEN 3661. 
Kierdichting Qv10 0,20dm³/sm². 

.01 BUITENDEUR 
T.p.v. de buitendeuren 

.02 BUITENRAAM 
T.p.v. de buitenramen 

30.38.22-b KIERAFDICHTINGSPROFIEL 
0. KIERAFDICHTINGSPROFIEL 

Fabrikaat: Grafate. 
Type: brand- en rookwerende valdorpel. 
Materiaal: aluminium. 

.01 BINNENDEUR 
De automatische valdorpel in de woning entree deuren. 

30.38.22-c KIERAFDICHTINGSPROFIEL 
0. KIERAFDICHTINGSPROFIEL 

Fabricaat: Ellen Tochtprofielen. 
Type: : Ellen Matic special 2. 
Materiaal: : aluminium. 

.01 BINNENDEUR 
De automatische valdorpel in de geluidwerende houten binnendeuren kantoor 

30.79 BEWEEGBARE BINNENWANDEN 

30.79.11-a VOUW-SCHUIFWAND 
0. VOUW-SCHUIFWAND 

Fabrikaat: Solarlux. 
Type: SL GG-HSW volglas ongeïsoleerd 
Sterkte en stijfheid: volgens berekening constructeur en opgave Solarlux  
Indeling: vouwend volgens tekening 
Dagbreedte (mm): volgens tekening. 
Daghoogte (mm): volgens tekening. 
 Beglazing:  
- 2 zijdig doorloopveilige beglazing; 
- gebogen glas volgens tekening 
- droge beglazing van binnenuit d.m.v. EPDM rubberdichtingen; 
- opklossen volgens opgave Solarlux. 
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Railsysteem, onderste geleiderail in de vloer verzonken. 
Bediening: handbediening. 
Parkeer posities volgens tekening. 
Hang- en sluitwerk:  
- in één vlak geïntegreerd aluminium loop- en geleiderails 
- vlakgrepen afsluitbaar  
- roestvrij en tegen hitte en kou bestand loopwerk van met glasvezel versterkt 
- polyamide. 
- espagnolet vergrendeling roestvrij d.m.v. aluminium vergrendelstangen aan de kopse 

uiteinden voorzien van polyamide conische hulzen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

4. STELWERK AFBOUW 
Klappervrije montage 
Systeem moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het in de hoogte en breedte kan uitzetten 
zonder dat dit ten koste gaat van het functioneren. 

.01 BEWEEGBARE WAND, BINNEN 
De vouwwand/ harmonica schuifpui kantoor , zoals aangegeven op tekening. 

30.80 HANG- EN SLUITWERK 

30.80.19-a ALGEMENE EISEN HANG- EN SLUITWERK 
0. LEVEREN EN AANBRENGEN 

Rekenen op het leveren en aanbrengen van het omschreven hang en sluitwerk met 
bijbehorende c.q. bijpassende sluitplaten, stiften, bevestigingsmiddelen etc. 
T.a.v. het te leveren hang- en sluitwerk de gebruikerscategorie, duurzaamheid, 
gebruiksveiligheid, corrosiebestendigheid en Inbraakwerendheid vermelden. 

2. BEMONSTEREN 
Het toe te passen hang- en sluitwerk c.a. ruim voor het aanbrengen bemonsteren ten 
genoegen van de opdrachtgever. 

3. KWALITEIT 
De gevelelementen moeten voldoen aan klasse 3 van NEN 5096. 
Het hang- en sluitwerk moet gecertificeerd zijn volgens BRL 3104 (SKG-sterren.) 
De buitenkozijnen moeten minimaal voldoen aan de NEN 5089 "Inbraak preventief Hang- 
en Sluitwerk", extra zwaar SKG ***. 
Het beslag dient gecertificeerd in inbraakwerendheidsklasse 3 te worden uitgevoerd. 

5. NAZIEN EN SMEREN HANG- EN SLUITWERK 
Al het hang- en sluitwerk, voor de oplevering en aan het einde van de onderhoudstermijn 
nogmaals nazien en afstellen en waar nodig smeren met een door de 
fabrikant/leverancier aanbevolen smeermiddel. 

6. SLOTEN 
Ten behoeve van deuren, vluchtdeuren, ramen, luiken etc. dienen insteeksloten met 
uniforme slotkast (indien mogelijk) toegepast te worden; voor- en sluitplaten van 
roestvast staal. 
Deuren in vluchtroutes moeten te allen tijde kunnen worden geopend zonder gebruik te 
maken van een sleutel of een daarmee vergelijkbaar hulpmiddel. 
Electrisch bedienbare deuren in vluchtroutes dienen bij spanningsuitval met de hand te 
kunnen worden geopend. 
Alle cilinders per unit gelijksluitend uitvoeren. 

7. SCHARNIEREN 
- scharnieren zuiver te lood en in een lijn aanbrengen 
- voor de montage voldoende sterke bevestigingsmiddelen gebruiken, zodat het 

deformeren en daardoor het uitzakken van de deur wordt tegengegaan. 
- scharnier type afstemmen op deurgewicht. 
- deuren welke worden voorzien van een deurdranger of zeer intensief  te gebruiken 

deuren, 20 tot 25 % zwaarder inschalen. 
- minimaal 3 scharnieren per stompe deur. 

8. HANG- EN SLUITWERK STATEN 
De aannemer dient tijdig te zorgen voor het maken van de nodige hang-  en sluitwerk 
staten. 

9. HANG- EN SLUITWERK 
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De volgende onderdelen leveren en aanbrengen: 
- De bevestigingsmiddelen, raam- en deurnaalden,tochtweringsprofielen, 

ventilatiestroken (roosters) e.d. 
- Het in deze en andere paragrafen omschreven hang- en sluitwerk. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het totale hang-en sluitwerk bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
. 
Deurbeslag: 
- binnendeuren: 

- vrij- en bezetslot op de toiletdeur/ badkamer deur. 
- kastdeurslot op de meterkasten. 
- loop sloten 
- insteek sloten. 
- scharnieren. 
- krukken en schilden zie afwerkstaat. 
- vrijloop deurdrangers op zelfsluitende deuren volgens tekening waaronder de 
  woningentree deuren   
- sloten meerpuntssluiting SKG *** woningentree deuren  
- profielcilinders SKG *** met 3 sleutels woningentree deuren  

- buitendeuren, entreedeuren: 
- sloten meerpuntssluiting SKG *** 
- profielcilinders SKG *** met 3 sleutels gecertificeerd t.b.v. kantoor 
- profielcilinders SKG *** met 20 sleutels gecertificeerd t.b.v. hoofdentree deur  
- scharnieren met dievenklauwen. 
- krukken drie zijden goed omgrijpbaar 
- hoofdentree deur voorzien van deurdranger  
- hoofd entreedeur bedienbaar middels Videofoon  . 
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.00 ALGEMEEN 

32.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: trappen en balustraden (de gehele constructie, compleet met treden, 
hekwerken, balustraden, leuningen, bevestiging, verankering en ondersabeling etc.); 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 

32.12 WERKBESCHEIDEN 

32.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de trappen inclusief de balustrades en leuningen. 
Op de werktekeningen moet zijn aangegeven: 
- afmetingen; 
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel; 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de 

onderdelen; 
- oppervlaktebehandeling/ afwerking; 
- aansluitwijze met constructies.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10 

.01 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 
Alle onderdelen. 

32.12.12-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: 
- van de trappen, leuningen en balustraden. 
Berekeningsgrondslagen  
- volgens normen. 
Belastingen  
- volgens normen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10 

.01 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 
Statische berekeningen van alle trappen, bordessen, leuningen en balustraden, beschreven in 
dit hoofdstuk. 

32.31 VASTE TRAPPEN 

32.31.12-a HOUTEN TRAP 
0. HOUTEN VASTE TRAP 

Trapvorm: steektrap/ kwarten ed volgens tekening 
Uitvoering: gesloten.  
Verdiepingshoogte: volgens tekening 
Trapbreedte: volgens tekening 
Optrede (mm):  volgens tekening 
Aantrede (mm): volgens tekening. 
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Hout: PEFC Vuren 
Oppervlaktebehandeling: 
- 70 mu grondverf 
- dekkende afwerking zie hfst 46 
Traptrede en stootbord bekleding zie hfst 48 
Traponderdelen: 
- trapboom; 
- traptrede; 
- weltrede; 
- stootbord 12mm MDF; 
- spil; 
- hoofdleuning; 
- balustrade zie 32.51.12-a. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen met rubber ring contactgeluid arm/ akoestisch ontkoppeld. 

.01 VASTE TRAP 
De dichte houten trappen trappenhuis appartementen, zoals aangegeven op tekening. 

32.31.12-b HOUTEN TRAP 
0. HOUTEN VASTE TRAP 

Trapvorm: steektrap/ kwarten ed volgens tekening 
Uitvoering: gesloten.  
Verdiepingshoogte: volgens tekening 
Trapbreedte: volgens tekening 
Optrede (mm):  volgens tekening 
Aantrede (mm): volgens tekening. 
Hout: PEFC Vuren 
Oppervlaktebehandeling: 
- 70 mu grondverf 
- dekkende afwerking zie hfst 46 
Traponderdelen: 
- trapboom; 
- traptrede; 
- weltrede; 
- stootbord 12mm MDF; 
- spil; 
- hoofdleuning; 
- balustrade zie 32.51.12-a. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen met rubber ring contactgeluid arm/ akoestisch ontkoppeld. 

.01 VASTE TRAP 
De dichte houten trappen in de appartementen naar ruimte 4,1 en 4.2, zoals aangegeven op 
tekening. 

32.31.12-c HOUTEN TRAP 
0. HOUTEN VASTE TRAP 

Trapvorm: volgens tekening interieurontwerp. 
Uitvoering: gesloten.  
Trapbreedte: volgens tekening 
Optrede (mm):  volgens tekening 
Aantrede (mm): volgens tekening. 
Hout:  eiken A kwaliteit 
Oppervlaktebehandeling: transparante beits 
Traponderdelen: 
- trapboom; 
- traptrede; 
- weltrede; 
- stootbord. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen met rubber ring contactgeluid arm. 
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.01 VASTE TRAP 
De dichte eiken houten trappen kantoor, zoals aangegeven op tekening. 

.02 VASTE TRAP 
De dichte eiken houten trappen t.p.v. hoogteverschil begane grond,  zoals aangegeven op 
tekening. 

32.51 BALUSTRADEN 

32.51.11-a METALEN BALUSTRADE 
0. METALEN BALUSTRADE 

Type: spijlenhekwerk volgens tekening 
Materiaal: staal S235/ S275. 
Afmeting: volgens tekening 
Oppervlaktebehandeling: 
- voorbehandeling staaloppervlakken, reinigen door stralen, straalreinheid volgens 

ISO-norm 8501-1 SA 2,5.; 
- thermisch verzinkt 
Afwerking gepoedercoat 90 mu.  
Kleur: n.t.b. 
Onderdelen: 
- baluster  kokerprofiel; 
- boven- en onderregel: stalen kokerprofiel; 
- vulling: stalen spijlen rond 20 h.o.h. ca. 120 mm. 
Toebehoren: 
- ankers, boorankers r.v.s A2, dopmoeren in kleur baluster; 

4. STELWERK AFBOUW 
Verankeringswijze:  als volgt uit toepassing/ waterdicht inplakken. 

.01 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT 
De balustrades t.p.v. dakterrassen/ balkons 

.02 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT 
De balustrades t.p.v. doorvalbeveiliging achtergevel 

32.51.11-d METALEN BALUSTRADE 
0. METALEN BALUSTRADE 

Fabrikaat: ter goedkeuring directie, 
Type: privacy scherm 
Materiaal:  
- thermisch verzinkt staal overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09. 
- aluminium 
- doorloopveilig glas 
Afmeting: volgens tekening. 
Indeling: volgens tekening. 
Oppervlaktebehandeling metaal: 80 mu gepoedercoat 
Kleur: n.t.b. 
Onderdelen: 
- paneel:  gelaagd glas 6 - 0,76 - 4 mm, ruit 6 mm is kleurloos, ruit 4 mm is 

standaard tint  zie kleur- en materiaalstaat; 
- U-inklemprofiel glas; 
- frame: aluminium profiel; 
- voetplaat. 
Toebehoren: 
- ankers r.v.s. 
- bevestigingsmiddelen r.v.s. A2. 

.01 BALUSTRADE/GELEIDINGSELEMENT 
Privacy scherm tussen terrassen / balkons 4e verdieping 

32.51.12-a HOUTEN BALUSTRADE 
0. HOUTEN BALUSTRADE 

Type: spijlen balustrade. 
Houtsoort: klasse B. 
Afmeting:  
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- volgens tekening. 
- hoogte (mm): 1000 + vloer. 
Afwerking: gronden 70 mu 
Afschilderen zie hfst 46. 
Onderdelen: 
- spijlen: vuren rond 22mm h.o.h. max. 120 mm. 
- bovenregel: Vuren 35x56mm. 
- onderregel: Vuren 35x56mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen:  

.01 BALUSTRADE 
De balustrade langs de vrije zijde en videzijde ter plaatse van de trappen trappenhuis 
appartementen, zoals aangegeven op tekening. 

.02 BALUSTRADE 
De balustrade langs de vrije zijde en videzijde ter plaatse van de trappen in de  
appartementen, zoals aangegeven op tekening. 

32.52 LEUNINGEN 

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL 
0. LEUNINGPROFIEL 

Profiel: buisprofiel ø 40 mm, met afstandhouders ø 12mm, kopeinden dichtlassen. 
Materiaal: verzinkt stalen buisprofiel ST 35/ 37. 
Oppervlaktebehandeling (NEN EN ISO 12944): 
- voorbehandeling staaloppervlakken, reinigen door stralen, straalreinheid volgens  

ISO-norm 8501-1 SA 2,5; 
- geschopeerd 100mu. 
Afwerking: 80 mu thermohardende poederlak in n.t.b. RAL kleur.  
Toebehoren: 
- leuningdrager: aangelaste bevestigingsrozetten, blinde bevestiging. 
- bevestigingsmiddelen:  r.v.s. 

.01 LEUNING 
De leuning aan de muurzijde betonwand ter plaatse van de beton trap buiten. 

32.52.10-b LEUNINGPROFIEL 
0. LEUNINGPROFIEL 

Fabrikaat: ter goedkeuring directie. 
Type: handlijst. 
Profiel: handlijst rond 40 
Materiaal: grenen. 
Oppervlaktebehandeling: 
- houten leuning, dekkende afwerking zie hfst 46 
Toebehoren: 
- leuningdrager aangelaste r.v.s. bevestigings 

rozetten, blinde bevestiging. 
- smetplank.  

4. STELWERK AFBOUW 
Leuningen op elkaar aansluiten zodat een ononderbroken leuning ontstaat 
Leuning waar mogelijk  300 mm door laten lopen voorbij de laatste trede. 

.01 LEUNING 
De leuning aan de muur zijde ter plaatse van de trappen trappenhuis appartementen, zoals 
aangegeven op tekening. 

.02 LEUNING 
De leuning aan de muur zijde ter plaatse van de trappen in de appartementen, zoals 
aangegeven op tekening. 

32.52.10-c LEUNINGPROFIEL 
0. LEUNINGPROFIEL 

Fabrikaat: ter goedkeuring directie. 
Type: handlijst. 
Profiel: handlijst rond 40 
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Materiaal: Eikenhout 
Oppervlaktebehandeling: 
- houten leuning, transparante afwerking. 
Toebehoren: 
- leuningdrager aangelaste r.v.s. bevestigings 

rozetten, blinde bevestiging. 
- smetplank.  

.01 LEUNING 
De leuning aan de muurzijde trappen kantoor 
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33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. EISEN EN UITVOERING: BAANVORMIGE DAKBEDEKKING 

Naast de algemeen geldende voorschriften en de voorschriften genoemd in de 
technische specificaties is tevens van toepassing de 'Vakrichtlijn gesloten  
dakbedekkingssystemen' uitgegeven door VEBIDAK, DAKMERK en BDA Dakadvies B.V. 

91. VERWERKING EN GOEDKEURING 
De baanvormige dakbedekking dient te zijn aangebracht en gekeurd overeenkomstig 
BRL 1511 Baanvormige dakbedekkingssystemen. 

92. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
BDA dakboekje 2012 
Europese richtlijn “werken op hoogte” 
Arbouw advies “veilig werken op hoogte” 

93. NADER UITVOERINGSEISEN  
De werkzaamheden uitvoeren volgens de regels van goedvakmanschap door een 
Dakaannemer welke staat ingeschreven bij leverancier als erkenninghouder of staat 
ingeschreven bij Dakmerk of Vebidak.. 
De toplaag van het toe te passen dakbedekkingssysteem dient onafhankelijk van de 
fabrikant door een laboratorium gecertificeerd te zijn middels het certificaat 
"levensduurverklaring".  In dit certificaat dient aangegeven te zijn dat deze toplaag een 
bewezen levensduur heeft van minimaal 20 jaar.  
Per dag of voorspelbare droge periode niet meer gesloopt mag worden dan in die 
periode definitief of tijdelijk waterdicht kan worden afgesloten. 
Dak bedekking mag niet tijdens regenachtig/ vochtig weer worden aangebracht. 
Per dagproductie een compartiment maken, zodanig dat bij regen geen water in de 
nieuwe dakbedekkingsconstructie terecht kan komen.  
De compartimenten moeten blijvend zijn en op een revisietekening van de daken bij de 
oplevering te zijn aangegeven. 

94. ONDERGROND 
De ondergrond dient vlak, schoon en winddroog te zijn, ontdaan te zijn van losse 
bestanddelen en scherpe uitsteeksels (spijkers, wapeningsstaal, ijzerafval e.d.)  

95. VOORKOMEN VAN TEGENNADEN 
De banen van de dakbedekking zodanig aanbrengen dat naar de afvoeren toe geen 
tegennaden ontstaan. 

33.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. BOUWFYSISCHE BEREKENING 

De dakconstructies dienen voor uitvoering op bouwfysische gronden te worden 
beoordeeld, de leverancier dient een bouwfysische berekening te verstrekken. 

33.00.32 informatie-overdracht: monsters 
90. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken. 
Monster: van de toe te passen dakbedekkingen  
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlakte. 
- afwerking. 

33.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
van de dakbedekkingen 
Taal:  Nederlands. 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

99 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
33 DAKBEDEKKINGEN 



33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de dakbedekking/ zinken gevelbekleding. 
- te garanderen door: de aannemer  
- periode: 10 jaar 

90. INSPECTIES 
Er dient een verklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat tijdens de uitvoering en 
oplevering van het werk inspecties zijn verricht door deskundigen van een onafhankelijk 
adviesbureau; bevoegde adviesbureau aan te wijzen door verzekeraar. 

33.12 WERKBESCHEIDEN 

33.12.20-a STATISCHE BEREKENING 
0. STATISCHE BEREK. BEVEST. DAKBEDEKKING (NEN 6707:2011) 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: 
- van de dakbedekking 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011). 
Belasting: volgens normen. 

.01 DAKEN 
De bevestiging van de dakbedekking. 

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG 
0. DAMPREMMENDE LAAG DAKBEDEKKING 

Volledig gekleefd:  
4. GLASVLIES GEWAPENDE DAKBAAN  (NEN-EN 13707:2013) 

Materiaal: met glasvlies gewapende dakbaan. 
Materiaalcode BDA/Vebidak: 240 P 11. 

.01 PLAT DAK 
De dampremmende/ dampspreidende laag op de daken. 

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG 

33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN 

Los gelegd. 
- patroon blokverband. 
- afschot in isolatie. 
Los gelegd en indirect mechanisch bevestigd. 

1. DAKISOLATIEPLAAT, PIR-SCHUIM (BRL 1309+W07) 
Fabrikaat: Kingspan Insulation B.V.  
Type: Therma TT46 FM Afschot Dakplaat.  
Materiaal: PIR (polyisocyanuraat hardschuim). 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,022.  
Dikte (mm): t.b.v. gemiddelde gewogen Rc waarde (W/m2.K) (NEN 1068): 6,0. 
Cachering: meerlagen aluminium complex aan boven- en onderzijde. 
Dakisolatieplaten leveren onder KOMOproductcertificaat. 

.01 PLAT DAK 
De isolatie op de plat dak uitbouw 
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33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN 

33.33.14-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD 

Ondergrond: houtenvloer. 
Begaanbaarheidsklasse dak (BRL 1511-1+w08): R2. 
Onderlaag: 
- mechanisch bevestigd. 
- overlap (mm): 70. 
- mechanisch bevestigd met boorschroeven (NEN 6707 en SBR 239). 
Toplaag: 
- volledig gebrand. 
- langsoverlap (mm): 70. 
- dwarsoverlap (mm): 100. 
- naden gebrand. 

6. GLASVLIES GEWAPENDE DAKBAAN  (NEN-EN 13707:2013) 
Materiaal: met glasvlies gewapende dakbaan. 
Materiaalcode BDA/Vebidak: 240 P 11. 

7. SBS DAKBAAN  (NEN-EN 13707:2013) 
Materiaal:  
- gemineraliseerd SBS gemodificeerd gebitumineerde polyestermat-glascombinatie 

MEC 
Materiaalcode BDA/Vebidak: 370 K 14. 

.01 PLAT DAK 
De dakbedekking platte daken 

.02 PLAT DAK 
De dakbedekking op plat dak uitbouw 

33.35 DAKDETAILS 

33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKRAND 

Systeemopbouw: 
- detail overeenkomstig de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA. 
- dakbedekkingsdetail (code): DR 10 M. 

.01 PLAT DAK 
T.b.v. de dakrandafwerking langs de platte daken. 

33.35.11-b BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, OPSTAND 

Systeemopbouw: 
- detail overeenkomstig de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA. 
- dakbedekkingsdetail (code):  

- onder voetlood met schuine opstand OS 01 M. - onder voetlood met haakse opstand 
  OS 02 M. 

.01 PLAT DAK 
T.b.v. de dakopstanden langs de platte daken. 

33.35.11-c BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEN, HEMELWATERAFVOER 

Systeemopbouw: 
- detail overeenkomstig de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA. 
- dakbedekkingsdetail (code):  

- HWA 01 M; 
- HWA 02 M; 
- HWA 05 M; 
- HWA 08 M t.p.v. noodafvoer. 
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.01 PLAT DAK 
T.b.v. de verdiepte afvoeren in het dakvlak van de platte daken. 

33.35.11-d BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DOORVOER 

Systeemopbouw: 
- detail overeenkomstig de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA. 
- dakbedekkingsdetail (code): DV 01 M. 

.01 PLAT DAK 
T.b.v. de daksparingen voor doorvoeren platte daken. 

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 

33.38.11-a DAKRANDPROFIEL 
0. DAKRANDPROFIEL 

Fabricaat: NedZink B.V. 
Type: maatwerk deklijst met kraal. 
Materiaal: NTZ op basis van zuiver zink (99,995 %). 
Oppervlaktebehandeling:  voorgepatineerd NedZink NOVA. 
Dikte (mm): 1,00.  
Toebehoren: 
- bevestigingsklangen: zink, dikte 1,00 mm 

.01 DAKRAND 
De zinken maatwerk afdekker langs de dakranden zinken gevelbekleding, zoals aangegeven 
op tekening. 

33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL 
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS 

Tegelgewicht (kg/m²): volgens NEN 6707. 
Op tegeldragers aangebracht. 

1. BETONTEGEL. 
Fabrikaat: Zoontjes Beton. 
Dikte (mm): 40. 
Lengte x breedte (mm): 300x300. 
Kleur: n.t.b. 
Toebehoren: 
- plakzegels. 

.01 PLAT DAK 
Op de daken, indien dit uit de berekening windbelasting volgens NEN 6707 blijkt. 

.02 PLAT DAK 
Op de dak terrassen 4e verdieping 

33.38.23-a BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND 
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND 

Laagdikte (mm): minimaal 30. 
Laagdikte grind moet worden bepaald aan de hand van de in rekening te brengen 
windbelasting overeenkomstig NEN 6707. 

1. DAKGRIND 
Gewassen, gezeefd en afgerond grind 
Grindklasse (NPR 6708): 8 -16. 
Toebehoren: 
- grind rooster t.p.v. hemelwateruitlopen en noodoverlopen 

.01 PLAT DAK 
De grind ballastlaag op de daken, zoals aangegeven op tekening. 

33.38.90-a SPUWER 
9. SPUWER 

Afmeting: (mm): volgens tekening 
Materiaal: Aluminium legering (NEN-EN 573-3-19): WA-6063. 
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld 90mu.  
Kleur (RAL):  n.t.b. 
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Inplakken: in de dakbedekking. 
Voorzijde 60 mm uit gevellijn. 
Leveren en aanbrengen door de aannemer. 
Hoogte: 30mm + dakvloer, volgens opgave constructeur. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
Overstorten hemelwaterafvoer: 
- de dakoverstorten (noodoverlopen), zoals aangegeven op tekening. 

33.61 FELSPLAATBEDEKKINGEN 

33.61.12-a METALEN FELSPLAATBEDEKKING, VLAKKE ZINKEN PLAAT 
0. METALEN FELSPLAATBEKLEDING 

Bevestigd met: klangen op houten constructie, zie hfst. 24. 
Ventilatie: conform opgave leverancier. 
Afmeting: 
- zie tekening. 
- werkende baanbreedte (mm): volgens tekening en pasplaten 
- banen zonder dwarsnaden. 
- platte fels 
Hulpstukken: 
- vaste - en schuivende klangen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 

1. FELSDAK PLAAT (NEN-EN 14783-13) 
Fabrikaat: NedZink B.V. 
Type: felsdak dakbaan. 
Materiaal (NEN-EN 988-96): bladzink. 
Oppervlaktebehandeling: voorgepatineerd NedZink NOVA. 
Dikte (mm): 0,80. 
Werkende baanbreedte: volgens tekening. 
Nokconstructie: ventilerende nok. 
Vaste en schuivende bevestigingsklangen: 
- materiaal: titaanzink. 
- dikte (mm): 0,80. 
Hulpstukken: 
- dakdoorvoer. 

.01 BUITENWANDEN 
De zinken gevelafwerkingen 4e verdieping, zoals aangegeven op tekening. 

.02 BUITENWAND 
De zinken gevelafwerkingen op de uitbouw in de achtergevel kelder en begane grond, zoals 
aangegeven op tekening. 

33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 

33.88.10-a STELPOSTEN 
0. STELPOST 

Voor diverse voorzieningen op dak/ aansluiting belending een stelpost ter nadere 
verrekening opnemen groot €. 5.000,--. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Stelpost diverse voorzieningen op dak/ aansluiting belending. 

33.88.40-a VALBEVEILIGING 
0. VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL KABELSYSTEEM 

Leverancier: Eurosafe Solutions B.V. Valbeveiliging. 
Type: Latchways kabel-valbeveiligingssysteem. 
Specifieke eisen verankeringsvoorzieningen (NEN-EN 795+c06) (klasse): C. 
Materiaal: kabel (7x7) met voor- en naspaninrichting van corrosievast staal AISI 316. 
Draadmiddellijn (mm): 8. 
Treksterkteklasse kabel (kN): 38. 
Geleider tussensteunpunten (aantal): volgens uitwerking door de aannemer. 
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Begin-, eindaansluiting (aantal): volgens uitwerking door de aannemer. 
Dakanker, type:  
- Constant Force anker, dynamische belasting 300 kg bij een vrije val van 1,5 m. 
- Single Point Post dak anker voor 1 persoon 
Dakanker (aantal): volgens uitwerking door de aannemer. 
Bevestigingsmethode: voetplaat ankers plaatsen bovenop de dakbedekking, ankers 
bevestigen aan de onderconstructie d.m.v. minimaal 4 bevestigingspunten per anker. 
Toebehoren: 
- transfastener (loopwagen) met onbeperkte koppel- en ontkoppel mogelijkheid, aantal 

(stuks): uitgangspunt 1. 
- Latchways Evacuatiesysteem (NEN-EN 341+a97): PRD20 (Personal Rescue Device) 

inclusief harnas, voor zelfstandige afdaling, aantal (stuks): uitgangspunt 1. 
- veiligheidslijn met lijngeleider en demper. 
- waarschuwingsbord met opbergkoffer voor pbm, aantal (stuks): uitgangspunt 1. 
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. 
Aanvullende toebehoren: 
- pictogrammen daktoegang, valgevaar ed volgens uitwerking door de aannemer. 

5. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- de uitvoeringstekeningen, (werk- en detailtekeningen) 
Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 
- maatvoering; 
- toe te passen beveligingscomponenten; 
- verankeringen; 
- zonnepanelen; 
- de detaillering van de aansluiting en afdichting op de dakvloeren. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 PLAT DAK 
Valbeveiliging op alle platte daken. 
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34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN, AANVULLEND 

toepassing: 
- BRL 2201 (10-04-01) Isolerend dubbelglas en drievoudig glas voor thermische 
 isolatie. 
- NEN 3569 (2018) Vlakglas voor gebouwen – Risicobeperking van lichamelijk letsel 

door brekend en vallend glas 
- NPR 3577 (2011) Beglazen van gebouwen 
- NEN 3576 (2009) Beglazen kozijnen, ramen en deuren Functionele eisen. 
- NEN EN 356 (1999) Glas in gebouwen – Beveiligingsbeglazing – Beproeving en 

classificatie van de weerstand tegen manuele aanval.. 
91. OPSLAG 

Isolerende glaspanelen zodanig opslaan dat deze niet aan weersinvloeden bloot staan. 
92. OPLEVERING 

De aannemer is aansprakelijk voor alle risico's, breuk, beschadigingen, enz. tijdens de 
bouw totdat de oplevering heeft plaatsgevonden. 

93. UV-BESTENDIGE RANDAFDICHTING 
Bij glasverstekhoeken en naden tussen de isolerende glasplaten onderling UV-
bestendige gekitte randafdichting toepassen. 

94. AANVULLENDE EISEN BEGLAZING 
Er dient uitsluitend dubbelglas toegepast te worden met ongelijke dikte van de 
glasbladen. 
Beglazing van plafond tot vloer uitvoeren met striping / matte strook plakfolie i.v.m. 
veiligheid gebruikers 

34.00.32 informatie-overdracht: monsters 
90. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken. 
Monster:  
- de beglazing beschreven in dit hoofdstuk. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur en tint van het glas. 
- kleur en tint van de coating. 
- oppervlakte. 
- glans. 
- transparantie. 
- reflectie. 
- afmetingen. 
- bouwfysische eigenschappen volgens rapport bijlage bestek 
Aantal (stuks): 1 per glassoort. 
Afmetingen: minimaal 0,2 m2. 

34.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
van alle in dit bestek genoemde glassoorten. 
Taal: Nederlands. 

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de beglazing. 
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- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar 
De aannemer dient voordat met het plaatsen van de isolerende beglazing wordt 
begonnen een verklaring te verstrekken, waarin de wijze van plaatsen van het dubbele 
glas akkoord wordt bevonden door de fabrikant van het dubbele glas, en de vereiste 10-
jarige garantie wordt gegeven. 

34.32 GELAAGD GLAS 

34.32.10-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
0. GELAAGD GLAS DOORLOOPVEILIG 

Type: doorloop veilige beglazing. 
Dikte: berekening volgens NEN 2608, NPR 3577 en  NEN 3569. 
Tussenlaag: 2 PVB-folies, helder. 
Oppervlaktebehandeling: 
- hitte reflecterend gecoat. 
Kleur: blank. 
Letselveiligheid (NEN 3569-18) (klasse- en typeindeling): minimaal 2(b)2: 
- doorloopveilig. 
Veiligheidsklasse: doorloop veilig glas volgens NEN 3569. 

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN 
Beglazingssysteem: van binnen uit. 
Beglaasd: met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten. 
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd. 

4. BEGLAZINGSKIT 
Fabricaat: Sika Nederland B.V. 
Type: Sikaflex-84 UV 
Duurzaam toelaatbare vervorming: 25%. 
Materiaal: 1-component polyurethaan. 
Kleur: wit. 

.01 BINNENDEUR 
Het doorloopveilig glas in de glasopening in binnendeuren 

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 

34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2201+w08) 

Type: doorloop veilige beglazing, dikte ruiten bepalen volgens berekening volgens NEN 
2608, NPR 3577 en NEN 3569  
Randafdichting:  
- tweevoudig: met "roeden (Wiener sprossen) " tussen de glasbladen;  
- tweevoudig gekit met afstandhouder, 
e.e.a volgens geveltekening. 
Vulling: gas. 
U-waarde (W/(m2.K)): conform EPC berekening. 
Opbouw (mm): volgens berekening aannemer 
Spouwbreedte (mm): 15. 
Kleur: neutraal. 
Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): 70. 
Zontoetreding (g) (EN 410) (%): max 60. 
Geluidwering (dB): minimaal 28 
Veiligheidsklasse: letselvoorkomend doorloopveilig glas volgens NEN 3569, t.p.v. 
beglazing onder 850+vloer, minimaal 2(b)2. 
Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat. 

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN 
Beglazingssysteem van binnen uit, systeemgebonden. 
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten. 
Plaatsingsprofielen aangebracht. 
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd. 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

106 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
34 BEGLAZING 



.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De doorloopveilige beglazing in de buitenkozijnen 

.02 BUITENDEUR 
De doorloopveilige beglazing in de buitendeuren 

.03 BUITENKOZIJN/-PUI 
De te vervangen doorloopveilige beglazing in de buitenkozijnen. 

.04 BUITENDEUR 
De te vervangen doorloopveilige beglazing in de buitendeuren 

34.33.20-b MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2201+w08) 

Type: standaardbeglazing, dikte ruiten bepalen volgens berekening volgens NEN 2608, 
NPR 3577 
Randafdichting: tweevoudig gekit met afstandhouder.  
Vulling: gas. 
U-waarde (W/(m2.K)): conform EPC berekening. 
Opbouw (mm): volgens berekening aannemer 
Spouwbreedte (mm): 15. 
Kleur: neutraal. 
Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): 70. 
Zontoetreding (g) (EN 410) (%): max 60. 
Geluidwering (dB): minimaal 28. 
Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat. 

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN 
Beglazingssysteem van binnen uit, systeemgebonden. 
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten. 
Plaatsingsprofielen aangebracht. 
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De overige floatglas beglazing in de buitenkozijnen en ramen. 

.02 BUITENKOZIJN/-PUI 
De overige te vervangen floatglas beglazing in de buitenkozijnen en ramen. 

34.33.20-c MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2201+w08) 

Type: doorval veilige beglazing, dikte ruiten bepalen volgens berekening volgens NEN EN 
1991+ nationale bijlage (doorval), NEN 2608 en NPR 3577  
Vulling: gas. 
U-waarde (W/(m2.K)): maximaal 1.6. 
Opbouw (mm): volgens berekening aannemer 
Spouwbreedte (mm): 15. 
Kleur: neutraal. 
Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): 70. 
Zontoetreding (g) (EN 410) (%): max 60. 
Veiligheidsklasse  
- doorval veilig glas dient te voldoen aan NEN EN 1991+ nationale bijlage (doorval). 
Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat. 

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN 
Beglazingssysteem structual.  
Beglaasd iets op afschot in de kit.met beglazingsprofielen. 
Steun-, stelblokjes gelijmd. 

.01 VLOERLICHT, BUITEN 
De glasplaat lichtstrook kelder, zoals aangegeven op tekening.. 

34.37 GLASPANEEL 

34.37.20-a GLASPANEEL, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. GEÏSOLEERD GEËMAILLEERD GLASPANEEL 

Type: geëmailleerd glaspaneel conform Heatsoaktest (PrEN) 14179. 
Rc-waarde (NTA 8800-20) ((m2.K)/W): minimaal 1,7. 
Dikte (mm): volgens tekening. 
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Kleur: in kleur kozijn 
Opbouw: 
- buitenpaneel: SGG Emalit Evolution.  
- isolatiemateriaal. 
- binnenpaneel: 1 mm aluminiumplaat. 
- rand afgewerkt met versterkt alutape. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
- afdichtingsprofielen. 
- isolatie vulling tussen glaspaneel aftimmering. 

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN 
Beglazingssysteem: systeem- positie gebonden. 
Beglaasd: systeemgebonden. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De colorbel glaspanelen voorgevel 4e verdieping, zoals aangegeven op tekening.. 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. SPECIE 

De consistentie van de specie en het vochtigheidsgehalte van natuursteen en 
ondergronden moeten op elkaar zijn afgestemd. 

91. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
De in het natuursteenwerk opgenomen bevestigingsmiddelen moeten geheel zijn 
aangewerkt met specie of lijm. 

93. TEKENINGEN NATUURSTEENWERK 
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en), op de tekening(en) moet zijn 
aangegeven: 
- de vorm en maatvoering van de natuursteen onderdelen; 
- de wijze van verwerking resp. ondersteuning van de natuursteen onderdelen; 
- de plaatsen, vormen en afmetingen van sparingen, doorvoeren, 

bevestigingsmiddelen e.d. 
94. VERKLARING 

De leverancier van vooraf vervaardigde speciemengsels moet een verklaring overleggen 
van, dat het geleverde voldoet aan de in het bestek gestelde eisen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks. 
Tijdstip: bij levering van de specie. 

35.00.32 informatie-overdracht: monsters 
90. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken. 
Monster: alle toe te passen soorten natuursteen 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlakte structuur. 
- afwerking. 
- onvolkomenheden. 

35.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van alle in dit hoofdstuk omschreven onderdelen. 

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: natuursteen onderdelen. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar 

35.12 WERKBESCHEIDEN 

35.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen van: 
- dorpels. 
Op de werktekening ten minste aangeven: 
- een overzicht van de elementen, met maatvoering; 
- van elk element de vorm en uitvoeringswijze, nodig voor de productie 
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van dat element; 
- oppervlaktebehandeling; 
- wijze van thermische onderbreking/ isolatie; 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen 

tussen onderdelen van een element; 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 TEKEINGEN 
De productie werktekeningen van het natuursteen. 

35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN 

35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT 
0. NATUURSTENEN DORPEL/NEUT 

Vorm: rechthoekig met sponning. 
Afmeting: als bestaand 
Steensoort: Hardsteen. 
Benaming (NEN-EN 12440:2017): Arduin Belgische Blauwe hardsteen. 
Oppervlaktebehandeling gezoet. 
Kleur: antraciet. 
Hardsteen leveren met CE verklaring. 

4. STELWERK IN MORTEL 
Bevestigingsmiddelen en ankers geheel aangewerkt met mortel. 
Hoogte max. 20 mm boven vloernivo. 

5. ZETMORTEL 
Fabricaat: Kiwitz. 
Type: PCC mortel Weber.xerm 868 (Deitermann TM) 

.01 DORPEL 
De te vervangen hardsteen dorpel onder de toegangsdeuren begane grond (kantoor + 
trappenhuis appartementen) 

35.35.10-b NATUURSTENEN DORPEL/NEUT 
0. NATUURSTENEN DORPEL 

Vorm: vlak met afgeronde hoeken. 
Afmeting 
- dikte : 30 mm; 
- lengte: kozijn. 
Steensoort: Hardsteen 
Benaming (NEN-EN 12440:2017): Arduin Belgische Blauwe hardsteen. 
Oppervlaktebehandeling: gezoet en geolied. 
Kleur: grijs. 
Hardsteen leveren met CE verklaring en oorsprong attest overleggen. 

4. STELWERK IN MORTEL 
Bevestigingsmiddelen en ankers geheel aangewerkt met mortel. 
Hoogte dorpel max. 20 mm boven vloernivo, 
bovenzijde dorpel gelijk met bovenzijde hoogste vloerafwerking 

5. ZETMORTEL 
Fabricaat: Kiwitz. 
Type: pcc mortel Kiwitz LMN 580. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
Onder de binnendeuren van de ruimten met overgang van vloertegels op andere 
vloerafwerking. 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
Onder de woning entree deuren. 

35.35.10-c NATUURSTENEN DORPEL/NEUT 
0. NATUURSTENEN DORPEL 

Vorm: afgerond. 
Type: rolstoeldorpel. 
Afmeting 
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- dikte : 25 mm; 
- lengte: kozijn. 
Steensoort: Hardsteen 
Benaming (NEN-EN 12440:2017): Arduin Belgische Blauwe hardsteen. 
Oppervlaktebehandeling: gezoet en geolied. 
Kleur: grijs. 
Hardsteen leveren met CE verklaring en oorsprong attest overleggen. 

4. STELWERK IN MORTEL 
Bevestigingsmiddelen en ankers geheel aangewerkt met mortel. 
Hoogte dorpel max. 20 mm boven vloernivo, 
bovenzijde dorpel gelijk met bovenzijde hoogste vloerafwerking 

5. ZETMORTEL 
Fabricaat: Kiwitz. 
Type: pcc mortel Kiwitz LMN 580. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI 
Onder de binnendeur ruimte -1.7 (kelder) 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

111 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 



40 STUKADOORSWERK 

40.00 ALGEMEEN 

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. LOSSNIJDEN 

Stucwerken in hoeken van wanden onderling en wanden en plafonds lossnijden, tevens: 
- bij verschillende ondergrond materialen. 
- bij afzonderlijke elementen. 

91. VOORSCHRIFTEN 
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- De "Normatieve regels voor stukadoorswerk, binnen", uitgegeven door het 

Bedrijfschap Afbouw/ NOA. 
- BA-richtlijnen voor stukadoorswerk, uitgegeven door het bedrijfschap Afbouw/ NOA. 
- "Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk Binnen" uitgegeven door het 

bedrijfschap Afbouw/ NOA. 
92. PROFIELEN 

Pleisterprofielen zuiver vlak en te lood, dan wel in de juiste richting stellen in specie. De 
profielen afwerken nadat de stelspecie is verhard. 
Pleisterprofielen grondig reinigen, direct nadat de afwerklaag is aangebracht. 
Pleisterwerk boven hoekbeschermingsprofielen in de ronding van het profiel afwerken. 

93. GLASDICHT 
Alvorens met stukadoorswerk mag worden begonnen, moet het gebouw glasdicht zijn. 

94. GATEN 
Alle gaten en sleuven in de wanden moeten, alvorens met stukadoren wordt begonnen, 
degelijk vol gezet zijn en moeten de aangewende species voldoende verhard en 
uitgewerkt zijn. 

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het stucadoorwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 

40.25 HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORSWERK 

40.25.10-a HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK 
0. HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK 

Structuur overeenkomstig bestaand werk. 
De aannemer dient vooraf eens stucadvies ter goedkeuring bij de directie in te dienen. 

4. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
- ter keuze aannemer. 

.01 BUITENWAND 
Gevelvlakken van metselwerk met pleisterwerk achtergevel herstellen en aanhelen. 
.  

40.30 VOORBEHANDELEN ONDERGROND 

40.30.10-a PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 
0. PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 

Behandeling:  
- reinigen: naden stofvrij maken. 
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- naadafdekking tussen gipskartonplaten: 
- voegband en jointfiller aanbrengen tussen de platen (n.b. band niet 
  t.p.v. aansluiting plafond met wand); 
- tweede laag jointfiller over de voegband aanbrengen; 
- na verharding licht schuren; 
- elke laag jointfiller dient volledig uitgehard te zijn voordat een volgende 
  laag mag worden aangebracht; 
- gaatjes van gipsschroeven dichten met jointfiller. 

.01 AFTIMMERINGEN 
De voeg- en schroefafwerking van de afwerking met gips(vezel)platen. 

40.30.10-b PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 
0. PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 

Behandeling:  
- reinigen; 
- voorstrijken. 

.01 BINNENWAND 
Alle sterk vocht opnemende te stukadoren ondergronden. 

40.30.10-c PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND 
0. PLEISTERWERK, ONDERGRONDCORRECTIES 

Behandeling: 
- aanwerken sleuven  en gaten. 

.01 BINNENWAND 
De sleuven en gaten in de wanden. 

40.30.21-a WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL 
0. KUNSTSTOF WAPENINGSGAAS 

Materiaal: zelfklevend voegwapeningsgaas. 
Breedte: volgens inzicht aannemer. 

.01 BINNENWAND 
T.p.v. de overgangen van verschillende ondergronden en de naden van de wandafwerking met 
gips(vezel)platen. 

.02 BINNENPLAFOND 
T.p.v. de naden van de gips(vezel)plaatplafonds/ aftimmeringen. 

.03 BINNENWAND 
T.p.v. de overgangen van verschillende ondergronden en de naden van de wandafwerking met 
verschillende steenachtige materialen. 

40.40 PLEISTERWERK 

40.40.10-a RAAPWERK 
0. RAAPWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem overeenkomstig (STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C): tabel 19. 
Ondergrond: beton, kalkzandsteen, baksteen, gips(vezel)plaat. 
Raaplaagdikte(n) (mm): 3-4. 

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.
Gips(vezel)plaat: PVIII. 
Pleistermortel leveren met DUBOKeur (+ forfor vrij). 

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.
Eindafwerking: PIIb. 

.01 BINNENWAND 
Alle binnenwanden/ binnenspouwbladen tot onderkant plafond, die gedeeltelijk worden 
voorzien van tegelwerk 

40.40.20-a PLEISTERWERK 
0. BLAUWPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem overeenkomstig (STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C): tabel 15. 
Ondergrond: :  
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- beton; 
- kalkzandsteen; 
- baksteen; 
- gips(vezel)plaat. 
Pleisterlaagdikte(n) (mm):  
- beton/ kalkzandsteen ca 2-4; 
- gips(vezel)plaat affilmen. 
Daar waar volgens de ruimte-afwerkstaat een “gestanste” boog staat aangegeven dient 
een dikkere laag stucwerk te worden toegepast , De boog dient 30 mm dikte verschil te 
krijgen.  
Oppervlaktebeoordeling: : 
- overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep 1.; 
- overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B): niveau A. 

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
Gips(vezel)plaat: PVIII. 

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B. 
Eindafwerking: P IV a. 

.01 BINNENWAND 
Egalisatielaag “glad stucwerk” op de binnenwanden/ binnenspouwbladen "sausklaar". 

.02 BINNENPLAFOND 
Egalisatielaag op de plafonds  "sausklaar". 

40.40.50-c SPUITPLEISTERWERK 
0. SPUITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Ondergrond: Sonacoustic ML akoestisch spuitpleisterwerk kan op praktisch 
iedere gebruikelijke constructieondergrond, zoals beton, gipskartonplaten, of pleisterwerk 
verwerkt worden. De ondergrond dient: luchtdicht, watervast, 
schoon, droog en vetvrij te zijn. Eventuele naden en gaten in het oppervlak 
alsmede bij aansluitingen van wanden met het plafond, dienen vooraf te zijn 
dichtgezet teneinde luchtstromingen door de Sonacoustic laag te voorkomen 
Pleisterlaagdikte(n)(mm):  5 (totale dikte). 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m2): 
1, glad. 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen 
groep 1. 
Pleistersysteem: 
- isolatie, minerale wolplaat, persing 96kg/m³; 
- 1e laag: spuitpleister, dik 3 mm; 
- 2e laag: afwerklaag, spuitpleister, dik 2 mm; 
- geschuurde finish laag. 

5. AKOESTISCHE SPUITPLEISTER 
Fabrikaat: Asona Benelux B.V. 
Type: Sonacoustic ML naadloze geluidsabsorberende bekleding. 
Samenstelling: 
- Sonaplaster-spuitlaag, dikte ± 3 mm. 
- Sonafinish-spuitlaag, dikte ± 2 mm, geschuurd. 
Kleur: n.t.b. witte kleur 
Structuur: n.t.b. 
Isolatie: minerale wolplaat, 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 

9. MINERALE WOL PLAAT 
Fabricaat: Asona Benelux BV 
Type: Sonaboard 96kg/m³. 
Materiaal: minerale wol 
Dikte (mm): 30 mm. 
Montage: 
- verlijmd op een rechte of gebogen convectiedichte ondergrond. 
Toebehoren: 
- t.p.v. beëindigingen een speciaal daarvoor geschikt F-profiel 
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- uitsparingen behandelen met primer 
.01 BINNENPLAFOND 

Het akoestisch stucwerk op 60 % van het plafonds in de ruimte -1.2. 

40.81 PROFIELEN 

40.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL 
0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL 

Fabricaat: Protektor. 
Leverancier: Ceves Vergeer. 
Type: 
- SG1033; 
- 1084 
- volgens tekening. 
Materiaal:  verzinkt staal. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: . 

.01 BINNENWAND 
Op de uitwendige hoeken en negge kanten van de te pleisteren binnenwanden.  
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41 TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. BETEGELEN 

- Het betegelen moet vanuit het midden van een wand geschieden, zodanig dat links 
en rechts een gelijke maat van meer dan een halve tegel overblijft. 

- De wandtegels t.p.v. inwendige hoeken, ontmoetingen met kozijnen en verschillende 
ondergronden 3-4 mm vrij te houden en vrijhouden van voegspecie. 

91. OPLEVERING 
Bij de oplevering mogen de tegels geen beschadigingen en krassen vertonen, de voegen 
moeten gelijkmatig van kleur zijn en niet bevuild door kalkwater en dergelijke. 

41.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
02. EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 

De overgebleven losse pakken wand- en vloertegels worden aan de opdrachtgever 
verstrekt (minimaal 10 stuks per soort tegel). 

90. ZETVOEGEN 
Zetvoegen vrijhouden van voegspecie en waterdicht vullen met zuurvrije 
siliconenrubberkit in de kleur van de voegspecie. 

91. BESCHERMEN NIEUW WERK 
Na beëindiging van de werktijd moet het tegelwerk zodanig worden beschermd, dat 
vroegtijdig belopen voorkomen wordt; tevens moeten tegelwerken gedurende de gehele 
bouwtijd beschermd worden. 

92. TEGELS PASSEND MAKEN 
Tegels, die met zichtbare naden tegen betimmeringen e.d. aansluiten en tegels, die door 
versnijding een patroon moeten vormen, passend maken. 

41.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
90. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan wordt verlangd voor: vloer en wandtegels 
Eisen werkplan:  
- wijze van applicatie; 
- verdeling tegels; 
- procedure eindreiniging; 
- beëindigingsprofielen 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

41.00.32 informatie-overdracht: monsters 
90. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken. 
Monster:  
- vloer- en wandtegels; 
- beëindigingsprofiel. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlakte. 
- afmetingen. 
- soort. 

41.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- van de vloer- en wandtegels. 
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41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: alle tegelwerken inclusief de aanhechting van het voeg- en kitwerk en 
waterdichtheid. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 

41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. KLEURAFWIJKING 

Tegels van dezelfde soort en afmeting te verwerken in een ruimte dienen hetzelfde 
chargenummer te hebben. 

41.32 WANDTEGELWERK 

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: raapwerk. 
Beddikte (mm): volgens voorschriften fabrikant. 
Patroon: blokpatroon. 
Voegbreedte (mm): uitgangspunt 3. 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1. 

1. KERAMISCHE TEGEL 
Fabrikaat: Ragno.  
Type: Bistrot Statuario R5WY wandtegel. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 600x600. 
Kleur: glossy. 
Geglazuurd. 

4. TEGELLIJM, PASTA 
Fabrikaat: Forbo Eurocol B.V. 
Type: 688 Elastifix. 
Materiaal: acrylaat dispersie. 

9. VOORZIENINGEN 
Eventuele neggen en vensterbanken t.p.v. kozijnen doortegelen. 

.01 BINNENWAND 
De wandtegels wandafwerking W3 in ruimten zoals aangegeven in de afwerkstaat. 

41.32.12-b WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: raapwerk. 
Beddikte (mm): volgens voorschriften fabrikant. 
Patroon: blokpatroon. 
Voegbreedte (mm): uitgangspunt 3. 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1. 

1. KERAMISCHE TEGEL 
Fabrikaat: Cotto Ceramix  
Type: wandtegel, ATELIER BLEU LUMIERE, Glossy. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 62x250 
Kleur: RA2513 
Geglazuurd. 

4. TEGELLIJM, PASTA 
Fabrikaat: Forbo Eurocol B.V. 
Type: 688 Elastifix. 
Materiaal: acrylaat dispersie. 

9. VOORZIENINGEN 
Eventuele neggen en vensterbanken t.p.v. kozijnen doortegelen. 
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.01 BINNENWAND 
De wandtegels wandafwerking W1 in ruimten zoals aangegeven in de afwerkstaat 

41.42 VLOERTEGELWERK 

41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: dekvloer. 
Patroon: nader te bepalen. 
Voegbreedte(n) (mm): 2/3. 
Symmetrisch verdeling; passtukken kleiner dan een halve tegel mogen niet worden 
toegepast. 
Vloersifon afdichten. 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1. 
Afschot (mm/m): 3/1 t.p.v. de douche hoek. 

1. KERAMISCHE TEGEL 
Type: Altamora 
Afmetingen (lxbxd) (mm): uitgangspunt: 250x1500 
Kleur:  Wood CM Oak  
Stroefheid (DIN 51130): minimaal R9. 
Hulpstukken 
- tegelplint. 

4. TEGELLIJM, PASTA 
Samenstelling: Eurocol of indien de arbo het toelaat zetten in een zandcement, volgens 
opgave fabrikant/leverancier van de vloertegels. 

.01 VLOER, BINNEN 
De vloertegels vloerafwerking V2  in de ruimten als aangegeven in de afwerkstaat 

41.71 VOEGWERK 

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING 
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING 

Voeg strak en vol gevuld:  
Voorbehandeling hechtvlakken: droog, vet- en stofvrij maken. 
Voegvullingsoppervlak: gelijk houden met omliggende materialen. 

4. TEGELVOEGMORTEL CEMENT-/KUNSTHARS GEBONDEN 
Fabrikaat: Eurocol B.V. 
Type: 706 Speciaalvoeg WD (snelafbindend, waterdicht en flexibel). 
Kleur: volgens afwerkstaat. 

.01 BINNENWAND 
Het voegwerk van de wandtegels. 

41.71.10-b TEGELWERK, VOEGAFWERKING 
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING 

Voeg strak en vol gevuld:  
Voorbehandeling hechtvlakken: droog, vet- en stofvrij maken. 
Voegvullingsoppervlak: gelijk houden met omliggende materialen. 

4. TEGELVOEGMORTEL CEMENT-/KUNSTHARS GEBONDEN 
Fabrikaat: Eurocol B.V. 
Type: 706 Speciaalvoeg WD (snelafbindend, waterdicht en flexibel). 
Kleur: volgens afwerkstaat. 

.01 VLOER, BINNEN 
Het voegwerk van de vloertegels 
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41.83 PROFIELEN 

41.83.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL 
0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL 

Type: Jolly. 
Materiaal: aluminium in kleur passend bij tegel. 
Afmeting:  
- profiel: afgestemd op tegeldikte; 
- lengte: over volledige lengte wandtegelwerken. 

4. STELWERK AFBOUW 
in tegelwerk op te nemen volgens voorschrift fabrikant. 

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
hoekbeschermingsprofielen t.p.v. uitwendige hoeken wandtegelwerken. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.00 ALGEMEEN 

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- De "Draagvloeren, dekvloeren. vloerafwerkingen" , uitgegeven door het 

Hoofdbedrijfschap Afbouw; 
- NEN 2741 2001/ A1:2008 In het werk vervaardigde vloeren Kwaliteit en uitvoering van 

cementgebonden dekvloeren. 
91. UITDROGEN 

De gereedgekomen dekvloeren moeten worden beschermd tegen uitdrogen d.m.v. een 
polyetheenfolie. Hierbij moeten de naden goed gesloten worden gehouden d.m.v. 
baddingen. 

92. BESCHERMEN WANDEN 
Schoonmetselwerk wanden en gestukadoorde wanden dienen afdoende te worden 
beschermd tegen cementspatten door stroken kunststoffolie van 300 mm onder tegen de 
wanden aan te brengen. 

93. TEGELVLOEREN 
T.p.v. tegelvloeren een verzinkt stalen krimpnet #50 Ø 1,5mm boven in de dekvloer 
toepassen. 

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de dekvloeren en droogbouw dekvloeren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar 

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN 

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER 
0. GEHECHTE MORTELDEKVLOER 

Draagvloer: betonvloer. 
Dekvloerdikte (mm): volgens tekening 
Dekvloerklasse (NEN 2741:2001/A1:2008): Cw16. 
Vlakheidsklasse (NEN 2747:2001): 3. 
Verzinkt stalen krimpnet #50  Ø1,5mm t.p.v. tegelvloeren.  

4. DEKVLOERMORTEL (NEN-EN 13813:2002) 
Bindmiddel: cement (CT). 
Druksterkte: Cw16.  
Korrelopbouw: (mm): 0-6. 
Grootste korrelafmeting toeslagmateriaal 1/5 van de dekvloerdikte. 

.01 VLOEREN 
De gehechte cementdekvloeren kelder. 

42.35 DROOGBOUW DEKVLOEREN 

42.35.12-a GIPS-/MINERALE WOLPLAAT 
0. GIPS-/MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13950-05) 

Fabrikaat: Fermacell BV. 
Systeem: FERMACELL 2 E 32, t.b.v. brandwerendheid en contactgeluidisolatie. 
Fermacell vloerelement met 10 mm minerale wol, 
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met extra toplaag Fermacell 10 mm plaat.. 
Contactgeluidverbetering Ln,w (EN-ISO 717-2):maximaal 8dB. 
Warmteweerstand R-declared (m².K/W): 0,33. 
Gipsplaat: 
- materiaal: homogene gipsvezelplaat. 
- dikte (mm): 10. 
- elementopbouw: twee lagen gipsvezelplaat met onderlinge overlap verlijmd. 
Minerale wolplaat: 
- materiaal: steenwol. 
- dikte (mm): 11 onbelast, ± 10 belast. 
Dikte samengestelde plaat (mm): 30. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: 

 - FERMACELL vloerelementen montagelijm t.p.v. overlap en volvlaks. 
 - FERMACELL snelbouwschroeven gefosfateerd 3,9x22 mm t.p.v. de overlap of 
   spreidnieten, verzinkt en geharst 1,5x10x18-19 mm. 

- voegafwerkingsmateriaal: 
- FERMACELL Voegengips voor naadvulling en eventuele reparaties. 

 - uitvlakmiddel: FERMACELL voegengips. 
- afdichtingmateriaal: 

-  FERMACELL Voorstrijk. 
-  FERMACELL Afdichtband . 
-  FERMACELL Wandmanchet. 
-  FERMACELL Vloeibare folie. 

- topplaat: FERMACELL gipsvezelplaat, 10 mm. 
- randstrook: minerale wolstroken 10x30 mm. 
- FERMACELL droge egalisatiekorrels. 

4. STELWERK PLATEN 
Ondergrond: bestaande, vlakke/ uitgevlakte, dragende houten vloer. 
Bevestiging: snelbouwschroeven of spreidnieten en montagelijm t.p.v. overlappen. 
Topplaat van gipsvezelplaat aanbrengen m.b.v. snelbouwschroeven of spreidnieten en 
volvlaks verlijmen. 
Naadafwerking: oneffenheden, schroefgaten en naden dichten met voegengips. 
Vlakheidstoleranties: 
- plaatselijke onregelmatigheden uitvlakken met voegengips. 
- onvlakheid > 3 mm uitvlakken met droge egalisatie-korrels, laagdikte (mm): min. 10 - 

max. 60. 
.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 

De droogbouwdekvloer begane grond (m.u.v. natte ruimten) 
.02 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 

De droogbouwdekvloer verdiepingen (m.u.v. natte ruimten). 
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. VERWIJZING 

Tevens zijn van toepassing de algemene bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 25 
van dit bestek. 

43.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bevestigingsmiddelen moeten van corrosiebestendig materiaal zijn en mogen geen 
aanleiding geven tot contactcorrosie, dan wel verkleuring veroorzaken. 
Alle aan de buitenlucht blootgestelde ijzerwaren dienen thermisch verzinkt te zijn. Alle 
ijzerwaren die met beton in aanraking komen dienen te zijn gebitumineerd. 

91. NARICHTEN 
Thermisch verzinkte onderdelen moeten zo nodig na gericht worden. 

92. BIJLEVEREN BEVESTIGINGSMIDDELEN 
De in dit hoofdstuk genoemde onderdelen dienen met de daarbij behorende 
bevestigingsmiddelen geleverd te worden. 

43.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: metaal- en kunststofwerk. 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: 5 jaar 

43.19 WERKBESCHEIDEN 

43.19.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
werktekeningen van de in dit hoofdstuk vermelde onderdelen. 
Op de werktekeningen moet tenminste zijn aangegeven: 
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel; 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 TEKENINGEN 
De werktekeningen tbv. de in dit hoofdstuk vermelde onderdelen. 

43.31 LUIKEN 

43.31.10-a VLOERLUIK 
0. VEZELCEMENT VLOERLUIK 

Materiaal: Eterboard cementgebonden vezelplaat met aluminium gecacheerd PIR 
isolatielaag verlijmd onder het luik. 
Dikte (mm): 18. 
Lengte x breedte( mm): 495x495. 
Toebehoren: 
- omranding: thermisch verzinkt staal 25x25x3 mm met aangelaste ankers. 
- afdichting van kunststof afsluitband op het luik verlijmd. 
- stalen luikring, thermisch verzinkt, verdekt in het luik aangebracht. 
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4. STELWERK AFBOUW 
Bovenzijde vloerluik n.t.b. 

.01 VLOERLUIK, BINNEN 
Het n luik op de pompput kelder. 

43.41 AFDEKPROFIELEN 

43.41.20-a WATERSLAGPROFIEL 
0. WATERSLAGPROFIEL 

Type: maatwerk waterslagprofiel. 
Afmeting: volgens tekening.  
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-19): EN AW 6063. 
Materiaaldikte (mm): 1,5. 
Oppervlaktebehandelingt: 
- 90 mu gemoffeld. 
Kleur: n.t.b. 
Beschermfolie na de bouw verwijderen. 
Anti-dreunlaag. 
Hulpstukken: 
- kopschotten, afkitten max 5mm hoog. 
- koppelstukken. 
- expansiestukken. 
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de 
waterslagprofielen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: corrosievast-stalen schroeven. 
- ankers. 
- afdichtingsmateriaal. 
- klang. 

4. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze: verankerd aan kozijn. 
T.b.v. spouw ventilerend aangebracht. 
Toleranties: voorzijde ca. 30mm t.o.v. gevellijn. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De aluminium waterslagen onder de buitenkozijnen. 

.02 BUITENKOZIJN/-PUI 
De aluminium lekdorpels boven de aluminium buitenkozijnen. 

43.59 BEVESTIGINGS\- EN VERBINDINGSMIDDELEN 

43.59.10-a BEVESTIGINGS- EN VERBINDINGSMIDDELEN 
0. BEVESTIGINGS- EN VERBINDINGSMIDDELEN 

Ankers bevestigings- en verbindingsmiddelen als volgt verwerken/toepassen, tenzij in het 
betreffende werkhoofdstuk/bij het betreffende bouwdeel anders is vermeld: 
- bij boutverbindingen 2 volgplaten per bout toepassen; 
- voor de oplevering van het werk de moeren bij verbindingen controleren en zo nodig 

aandraaien met moment sleutel; 
- verbindingen met voorspanbouten moeten voldoen aan kwaliteitsklasse 10.9, met 

bijbehorende moeren; 
- van alle overige boutverbindingen moeten de bouten ten minste voldoen aan kwaliteit 

klasse 8.8; 
- boorankers, in te storten ankers met moeren en volgplaten, kwaliteit 8.8, thermisch 

verzinkt; 
- bevestigings- en verbindingsmiddelen incl. moeren, volgringen e.d. met een diameter 

kleiner of gelijk aan M12 die buiten worden toegepast moeten worden geleverd in 
roestvast staal, AISI type 316. (ISO 3506, kwal. A4 klasse 70 of 80); 

- overige bevestigings- en verbindingsmiddelen, incl. moeren, volgringen e.d. van 
thermisch verzinkt staal. 

- alle thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN- ISO 1461-09. 
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Bij prefab gecoate onderdelen moeten in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen zijn 
gecoat met een harde poedercoating in de kleur van het te bevestigen onderdeel. 
Daar waar t.p.v. bevestigingsmiddelen kans op (regen)water indringing aanwezig is  
afdoende afdichtingsvoorzieningen treffen tussen het bevestigingsmiddel en het te 
bevestigen onderdeel. 
Bij roestvast stalen verbindingsmiddelen voorzieningen treffen zodat contactcorrosie 
wordt voorkomen. 
Bevestiging van plaatmaterialen: gaten boren voor bevestiging met schroeven. 
Bij het gebruik van schroeven met verzonken kop in hout, de gaten 1 mm dieper dan de 
kopdikte souvereinen. 
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een "verspringend" 
regelmatig patroon zijn aangebracht. 

.01 BOUWDEEL ALGEMEEN 
Toe te passen ankers, bevestigings- en verbindingsmiddelen, kramerijen t.b.v. van de in dit en 
andere hoofdstukken omschreven bouw- en installatie-(onder)delen. 
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.00 ALGEMEEN 

44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. AANVANG MONTAGE 

De montage van de systeemwanden mag niet eerder aanvangen dan nadat de ruimte 
waarin zij worden gemonteerd droog, wind- en waterdicht is. 

91. BOVENAANSLUITING 
Bovenaansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de wand 
daardoor niet verticaal kan worden belast. In de kelder rekening houden met extra zakking  

44.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
01. PASSTROKEN/ INBOUWEN ARMATUREN E.D. 

In de plafonds de nodige passtroken, pasplaten, sparingen voor armaturen e.d. 
opnemen. 
De nodige installatie onderdelen opnemen in het systeem.  

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: wandsystemen. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 

44.12 WERKBESCHEIDEN 

44.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:  de volglaswanden. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de indeling en maatvoering van de wanden. 
- de detaillering van het plafond- vloer wand aansluiting. 
- de aansluitdetails. 
- op te nemen voorzieningen in de plafonds en boven de wanden 
- plaats en type van de verankering. 
- geluidswering 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 BINNENWAND 
Van de Volglaswanden. 

44.12.19-a BEREKENINGEN 
0. BEREKENING WANDEN 

Door de aannemer te vervaardigen statisch berekening van 
- de metalstudwanden; 
- de volglaswanden 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- zie 01.05.10. 

.01 BINNENWAND 
De niet-dragende binnenwanden. 
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44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN 

44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Luchtgeluidreductie-index (Rw+C) (ISO 717-1:2013): RA 56dB 
Brandwerendheid (NEN 6069-A1+C1:2019) (min): volgens tekening. 
Montage van in het werk af te werken systeemwand. 
Dikte volgens tekening 155: 2.50-50.2.AA 
Skelet: 
- dubbel gescheiden. 
- afstand stijlen (hoh)(mm): maximaal 600. 
- onderregel: U-profiel. 
- bovenregel: U-profiel. 
Isolatie: minerale wol 2 laags. 
Beplating: tweelaags. 
- binnenplaat: (gipsplaat). 
- buitenplaat: (stootvast gipsplaat)  
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
De scheidingswanden dienen uitgevoerd te worden zonder vermijdbare geluidslekken. 
Deze aangegeven waarden moeten in de praktijk worden gerealiseerd, incl. 
aansluitingen, doorvoeringen en flankerende geluidsoverdracht. 
Bovenaansluiting: de wanden doortrekken tot de bovengelegen constructievloer. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet 
verticaal belast kan worden. 
Sparingen en achterhout: 
- in de wanden de noodzakelijke sparingen en doorvoeringen opnemen ten behoeve 

van E+W-installaties. 
- 20% van het wandoppervlak dient te worden uitgevoerd met aan weerszijden een 

onderplaat van multiplex ten behoeve van de montage van toestellen en hulpmiddelen 
ed.. 

- ter plaatse van elektradozen e.d., doosjes van Glasroc F Firebox aanbrengen. 
Afwerking randaansluitingen: de aansluiting van de wanden tegen de aansluitende 
bouwdelen rondom afkitten. 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 

1. METALEN WANDPROFIEL 
Stalen wandprofielen. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Nominale materiaaldikte (mm): 0,6/ volgens berekening aannemer. 
Profielen: 
- stijl, C-profiel 
- profielhoogte (mm): 50 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
- regel, U-profiel. 
- profielhoogte (mm): 50 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
Ter plaatse van wandopeningen aan beide zijden doorgaande versterkte stijlen met een 
nominale materiaaldikte van 2 mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: slagpluggen. 
- afdichtingsmateriaal: band 2x 8x9 mm. 
- afdichtingsmateriaal rondom gaten overeenkomstig hoedanigheid wand. 

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type:  
- A (gipsplaat). 
- buitenplaat: 

H plaat toepassen in sanitaire ruimten; 
F plaat toepassen t.p.v. brandwering. 

Dikte (mm): 12,5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: glasvlies wapeningsband; 
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- voegafwerkingsmateriaal: JointFiller met JointFinisher als toplaag; 
- uitwendige hoeken: flex Corner; 
- bevestigingsmiddelen: snelbouwschroeven. 

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
Dikte (mm): 50 
Materiaal: steenwol. 
Volumieke massa (kg/m³): minimaal 35. 

.01 BINNENWAND 
De Metal Stud woningscheidde wanden tussen de woningen 

44.41.21-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Luchtgeluidreductie-index (Rw+C) (ISO 717-1:2013): RA 56dB 
Brandwerendheid (NEN 6069-A1+C1:2019) (min): volgens tekening. 
Montage van in het werk af te werken systeemwand. 
Dikte volgens tekening 205: 2.75-75.2.AA 
Skelet: 
- dubbel gescheiden. 
- afstand stijlen (hoh)(mm): maximaal 600. 
- onderregel: U-profiel. 
- bovenregel: U-profiel. 
Isolatie: minerale wol 2 laags. 
Beplating: tweelaags. 
- binnenplaat: (gipsplaat). 
- buitenplaat: (stootvast gipsplaat)  
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
De scheidingswanden dienen uitgevoerd te worden zonder vermijdbare geluidslekken. 
Deze aangegeven waarden moeten in de praktijk worden gerealiseerd, incl. 
aansluitingen, doorvoeringen en flankerende geluidsoverdracht. 
Bovenaansluiting: de wanden doortrekken tot de bovengelegen constructievloer. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet 
verticaal belast kan worden. 
Sparingen en achterhout: 
- in de wanden de noodzakelijke sparingen en doorvoeringen opnemen ten behoeve 

van E+W-installaties. 
- 20% van het wandoppervlak dient te worden uitgevoerd met aan weerszijden een 

onderplaat van multiplex ten behoeve van de montage van toestellen en hulpmiddelen 
ed.. 

- ter plaatse van elektradozen e.d., doosjes van Glasroc F Firebox aanbrengen. 
Afwerking randaansluitingen: de aansluiting van de wanden tegen de aansluitende 
bouwdelen rondom afkitten. 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 

1. METALEN WANDPROFIEL 
Stalen wandprofielen. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Nominale materiaaldikte (mm): 0,6/ volgens berekening aannemer. 
Profielen: 
- stijl, C-profiel 
- profielhoogte (mm): 75 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
- regel, U-profiel. 
- profielhoogte (mm): 75 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
Ter plaatse van wandopeningen aan beide zijden doorgaande versterkte stijlen met een 
nominale materiaaldikte van 2 mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: slagpluggen. 
- afdichtingsmateriaal: band 2x 8x9 mm. 
- afdichtingsmateriaal rondom gaten overeenkomstig hoedanigheid wand. 

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type:  
- A (gipsplaat). 
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- buitenplaat: 
H plaat toepassen in sanitaire ruimten; 
F plaat toepassen t.p.v. brandwering. 

Dikte (mm): 12,5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: glasvlies wapeningsband; 
- voegafwerkingsmateriaal: JointFiller met JointFinisher als toplaag; 
- uitwendige hoeken: flex Corner; 
- bevestigingsmiddelen: snelbouwschroeven. 

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
Dikte (mm): 60 
Materiaal: steenwol. 
Volumieke massa (kg/m³): minimaal 35. 

.01 BINNENWAND 
De Metal Stud woningscheidde wanden tussen de woningen 4e verdieping 

44.41.21-c SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Luchtgeluidreductie-index (Rw+C) (ISO 717-1:2013): RA 48dB 
Brandwerendheid (NEN 6069-A1+C1:2019) (min): volgens tekening. 
Montage van in het werk af te werken systeemwand 
Dikte volgens tekening 100: 2.50.2.A 
Skelet: 
- afstand stijlen (hoh)(mm): maximaal 600. 
- onderregel: U-profiel. 
- bovenregel: U-profiel. 
Isolatie: minerale wol. 
Beplating: tweelaags. 
- binnenplaat: (gipsplaat). 
- buitenplaat: (stootvast gipsplaat) 
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
De scheidingswanden dienen uitgevoerd te worden zonder vermijdbare geluidslekken. 
Deze aangegeven waarden moeten in de praktijk worden gerealiseerd, incl. 
aansluitingen, doorvoeringen en flankerende geluidsoverdracht. 
Bovenaansluiting: de wanden doortrekken tot de bovengelegen constructievloer. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet 
verticaal belast kan worden. 
Sparingen en achterhout: 
- in de wanden de noodzakelijke sparingen en doorvoeringen opnemen ten behoeve 

van E+W-installaties. 
- 20% van het wandoppervlak dient te worden uitgevoerd met aan weerszijden een 

onderplaat van multiplex ten behoeve van de montage van toestellen en hulpmiddelen 
ed.. 

- ter plaatse van elektradozen e.d., doosjes van Glasroc F Firebox aanbrengen. 
Afwerking randaansluitingen: de aansluiting van de wanden tegen de aansluitende 
bouwdelen rondom afkitten. 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 

1. METALEN WANDPROFIEL 
Stalen wandprofielen. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Nominale materiaaldikte (mm): 0,6/ volgens berekening aannemer. 
Profielen: 
- stijl, C-profiel 
- profielhoogte (mm): 50 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
- regel, U-profiel. 
- profielhoogte (mm): 50 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
Ter plaatse van wandopeningen aan beide zijden doorgaande versterkte stijlen met een 
nominale materiaaldikte van 2 mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: slagpluggen. 
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- afdichtingsmateriaal: band 2x 8x9 mm. 
- afdichtingsmateriaal rondom gaten overeenkomstig hoedanigheid wand. 

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type:  
- Rigips (gipsplaat). 
- buitenplaat: DuraGyp: 

H plaat toepassen in sanitaire ruimten; 
F plaat toepassen t.p.v. brandwering. 

Dikte (mm): 12,5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: glasvlies wapeningsband; 
- voegafwerkingsmateriaal: JointFiller met JointFinisher als toplaag; 
- uitwendige hoeken: flex Corner; 
- bevestigingsmiddelen: snelbouwschroeven. 

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
Dikte (mm): 50. 
Materiaal: steenwol. 
Volumieke massa (kg/m³): minimaal 35. 

.01 BINNENWAND 
De Metalstud wanden kantoor. 

.02 BINNENWAND 
De Metal Studwanden in de woningen. 

44.41.21-d SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Luchtgeluidreductie-index (Rw+C) (ISO 717-1:2013): RA 56dB 
Brandwerendheid (NEN 6069-A1+C1:2019) (min): volgens tekening. 
Montage van in het werk af te werken systeemwand 
Warmteweerstand (Rd)(m2.k)/W): 2,55. 
Braakwerendheid weestandklasse (NEN 5096: 2012): 2. 
Dikte volgens tekening 155: 2.50-50.2.AA WK2 
Skelet: 
- dubbel gescheiden. 
- afstand stijlen (hoh)(mm): maximaal 600. 
- onderregel: U-profiel. 
- bovenregel: U-profiel. 
Isolatie: minerale wol 2 laags. 
Beplating: tweelaags. 
- binnenplaat: (gipsplaat). 
- buitenplaat: (stootvast braakwerende gipsplaat)  
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
De scheidingswanden dienen uitgevoerd te worden zonder vermijdbare geluidslekken. 
Deze aangegeven waarden moeten in de praktijk worden gerealiseerd, incl. 
aansluitingen, doorvoeringen en flankerende geluidsoverdracht. 
Bovenaansluiting: de wanden doortrekken tot de bovengelegen constructievloer. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet 
verticaal belast kan worden. 
Sparingen en achterhout: 
- in de wanden de noodzakelijke sparingen en doorvoeringen opnemen ten behoeve 

van E+W-installaties. 
- 20% van het wandoppervlak dient te worden uitgevoerd met aan weerszijden een 

onderplaat van multiplex ten behoeve van de montage van toestellen en hulpmiddelen 
ed.. 

- ter plaatse van elektradozen e.d., doosjes van Glasroc F Firebox aanbrengen. 
Afwerking randaansluitingen: de aansluiting van de wanden tegen de aansluitende 
bouwdelen rondom afkitten. 
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A. 

1. METALEN WANDPROFIEL 
Stalen wandprofielen. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
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Nominale materiaaldikte (mm): 0,6/ volgens berekening aannemer. 
Profielen: 
- stijl, C-profiel 
- profielhoogte (mm): 50 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
- regel, U-profiel. 
- profielhoogte (mm): 50 volgens tekening/ nadere berekening aannemer. 
Ter plaatse van wandopeningen aan beide zijden doorgaande versterkte stijlen met een 
nominale materiaaldikte van 2 mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: slagpluggen. 
- afdichtingsmateriaal: band 2x 8x9 mm. 
- afdichtingsmateriaal rondom gaten overeenkomstig hoedanigheid wand. 

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type:  
- A (gipsplaat). 
- buitenplaat: 

H plaat toepassen in sanitaire ruimten; 
F plaat toepassen t.p.v. brandwering. 

Dikte (mm): 12,5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: glasvlies wapeningsband; 
- voegafwerkingsmateriaal: JointFiller met JointFinisher als toplaag; 
- uitwendige hoeken: flex Corner; 
- bevestigingsmiddelen: snelbouwschroeven. 

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
Dikte (mm): 50. 
Materiaal: steenwol. 
Volumieke massa (kg/m³): minimaal 35. 

.01 BINNENWAND 
De “braakwerende” Metal Studwanden tussen de woningen en de trappenhuizen  2.75-75.2.AA 
WK2. 

44.41.21-e SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Montage van in het werk af te werken voorzetwand. 
Type: XX.2.A. 
De scheidingswanden dienen uitgevoerd te worden zonder vermijdbare geluidslekken. 
Deze waarden moeten in de praktijk worden gerealiseerd, incl. aansluitingen, 
doorvoeringen en onverwijdbare geluidslekken. 
Metalstudwand doorzetten tot onderzijde bovenliggende bouwkundige vloer. 
T.p.v. kozijnsparingen buitengevel dagkanten 20mm hoogwaardige isolatieplaat + 
gipsvezelplaat aanbrengen tot tegen het kozijn. 
Skelet: 
- enkelvoudig. 
- afstand stijlen:  h.o.h. (mm): 300/ 600, volgens voorschriften fabrikant. 
Isolatie: minerale wol 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
De scheidingswanden dienen uitgevoerd te worden zonder vermijdbare geluidslekken. 
Deze aangegeven waarden moeten in de praktijk worden gerealiseerd, incl. 
aansluitingen, doorvoeringen en flankerende geluidsoverdracht. 
Bovenaansluiting: de wanden doortrekken tot de bovengelegen constructievloer. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet 
verticaal belast kan worden. 
Sparingen en achterhout: 
- in de wanden de noodzakelijke sparingen en doorvoeringen opnemen ten behoeve 

van E+W-installaties. 
- 20% van het wandoppervlak dient te worden uitgevoerd met aan weerszijden een 

onderplaat van multiplex ten behoeve van de montage van toestellen en hulpmiddelen 
ed.. 
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Afwerkingniveau overeenkomstig (STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B): niveau A. 
1. METALEN WANDPROFIEL 

Stalen wandprofielen. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Nominale materiaaldikte (mm): 0,6/ volgens berekening aannemer. 
Profielen: 
- stijl, C-profiel 
- profielhoogte (mm): volgens tekening. 
- regel, U-profiel. 
- profielhoogte (mm): volgens tekening. 
Ter plaatse van wandopeningen aan beide zijden doorgaande versterkte stijlen met een 
nominale materiaaldikte van 2 mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: Gyproc slagpluggen. 
- afdichtingsmateriaal: band 2x 8x9 mm. 
- afdichtingsmateriaal rondom gaten: pur/pir-schuim. 

2. GIPSKARTONPLAAT (NEN-EN 520+w09) 
Type:  
- Rigips (gipsplaat). 
- buitenplaat: DuraGyp: 

H plaat toepassen in sanitaire ruimten; 
F plaat toepassen t.p.v. brandwering. 

Dikte (mm): 12,5. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: glasvlies wapeningsband; 
- voegafwerkingsmateriaal: JointFiller met JointFinisher als toplaag; 
- uitwendige hoeken: flex Corner; 
- bevestigingsmiddelen: snelbouwschroeven. 

4. DEKEN MINERALE WOL   (BRL 1308+w06) 
Materiaal: MW, minerale wol. 
Volumieke massa (kg/m3): 35. 
Dikte (mm):  
- bouwmuur 60mm + 50mm glaswol; 
- buitengevel 100. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
Minerale wol dekens leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENWAND 
De voorzetwanden, zoals aangegeven op tekening. 

.02 BUITENGEVEL 
De voorzetwanden, zoals aangegeven op tekening. 

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN 

44.42.30-a PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, METAAL 
0. PANELEN-SYSTEEMWAND 

Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NTR 5076:2015) (dB): 36. 
1. VOLGLAS SYSTEEMWAND ELEMENT 

Fabrikant: Technowand. 
Type TW-3000 VOLGLAS. 
Glaspaneel: in U profiel op vloer en plafond. 
Glasdikte (mm): akoestisch gelaagd glas 66.A2, PP geslepen. 
Materiaal profiel(en): geëxtrudeerd aluminium. 
Afwerking: gepoedercoat. 
Kleur profielen: n.t.b. 
Afmeting: volgens tekening. 
Indeling: volgens tekening. 
Elementdikte (mm): 25. 
Moduulmaat element (mm): 900. 
Elementhoogte (mm): volgens tekening. 
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Deur: volgens tekening. 
Deurelement: glazen schuifdeur volgens tekening. 
Afmetingen deur (b) (mm): 930. 
Hang- en sluitwerk: volgens monster. 
Hulpstukken: 
- speciale elementen; 
- koppel elementen; 
- randprofielen: volledig glas; 
- paselement: volledig glas; 
- geluidwerende drukschotten tot boven liggende constructie vloer.  
Naadafwerking tussen elementen: transparant siliconenkit 
Plafondaansluiting: aluminium profiel, nominaal 35 mm. 
Vloeraansluiting: aluminium profiel, nominaal 25 mm. 
Beglazing voorzien van 7 stuks horizontale banen 120mm brede transparante folie.   

.01 BINNENWAND 
De transparante glaspaneel binnenwanden kantoren, zoals aangegeven op tekening. 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

132 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 



45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het afbouwtimmerwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 

45.41 BESCHIETINGEN 

45.41.63-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MDF PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

T.p.v. wanden met tegelafwerking dienen de aftimmerlatten opgedikt te worden ter dikte 
van de wandtegelafwerking. 

1. MDF-PLAAT (NEN-EN 13986-04) 
Type: MDF, M313, vochtbestendig. 
Type (NEN-EN 622-5-09): MDF.H. 
Profilering: volgens tekening. 
Dikte (mm):  22 
Oppervlak: geschuurd 
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk zie hfst 46. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: r.v.s. 
- isolatieschuim. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De vensterbanken, zoals aangegeven op tekening. 

45.46 AFTIMMERINGEN 

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT 
0. AFTIMMERING 

Bevestiging: schroeven. 
Ingewerkt in de wand. 
Tijdstip van aanbrengen i.o.m. de directie. 
Kopse aansluitingen, in- uitwendige hoeken onderling in verstek. 
Bovenzijde plint afkitten. 

1. GEPROFILEERD HOUT 
Vloerplinten. 
Houtsoort: MDF 
Dikte (mm): 12. 
Hoogte (mm): 120. 
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk zie hfst 46. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: . 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council) of gelijkwaardig. 

.01 VLOERPLINT 
Op de wanden langs de vloeren muv toilet, badkamer en meterkast  
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45.46.11-b AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT 
0. AFTIMMERING 

Bevestiging: schroeven. 
Tijdstip van aanbrengen i.o.m. de directie. 
Kopse aansluitingen, in- uitwendige hoeken onderling in verstek. 

1. GEPROFILEERD HOUT 
Plafondplinten. 
Houtsoort: MDF 
Dikte (mm): 12. 
Hoogte (mm): volgens tekening 
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk zie hfst 46. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: . 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council) of gelijkwaardig. 

.01 PLAFONDPLINT 
Op de wanden langs de plafond , zoals aangegeven op tekening en/of afwerkstaat. 

45.46.11-c AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT 
0. AFTIMMERING 

Bevestiging: schroeven. 
Tijdstip van aanbrengen i.o.m. de directie. 
Kopse aansluitingen, in- uitwendige hoeken onderling in verstek. 

1. GEPROFILEERD HOUT 
Aftimmeringen 
Houtsoort: MDF 
Afmeting volgens tekening/ zoals volgt uit het werk 
Oppervlaktebehandeling: dekkend schilderwerk zie hfst 46. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: . 
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council) of gelijkwaardig. 

.01 GEBOUW 
Alle aftimmeringen benodigd voor een goede en nette uitvoering.  
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46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 

Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1mm op het 
glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, aluminium 
glaslatten, rubberprofielen e.d. 

19. AFTEKENING REPARATIES 
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen. 

29. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van ramen en deuren moeten zijn meegeschilderd. 

90. WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Mits voorziening is getroffen mogen bij neerslag, sterke wind, nevel en vorst e.d. geen 
buiten schilderwerken worden uitgevoerd.  

91. FABRIEKSMATIGE VOORBEHANDELING 
Voor zover mogelijk dienen alle te schilderen bouwdelen en bouwcomponenten reeds 
fabrieksmatig worden voorzien van een conserverende grondlaag. 

92. VOORBEHANDELING 
Hoewel dit niet bij de verfsystemen is omschreven, dient voor het aanbrengen van een 
volgende verflaag de ondergrond te worden geschuurd, geplamuurd en geschuurd of 
geslepen, tenzij het pleister-, metsel- of betonwerk betreft. 
Indien een volledige dekking met het voorgeschreven schildersysteem niet kan worden 
bereikt dan dienen zo nodig meerdere lagen worden aangebracht zonder dat daarvoor 
enige verrekening zal plaatsvinden. 

93. SCHOONMAKEN NA HET SCHILDEREN 
De beglazingen, dorpels, uitstekende delen en dergelijke moeten dagelijks na het 
schilderen schoongemaakt worden en ontdaan van verfspatten. 
Ruimten en vertrekken, daken, tuinen e.d., waarop en waarin losgestoken verflagen en 
stopverfresten zijn gekomen, moeten eveneens dagelijks en in ieder geval voor het 
beëindigen van de werktijd worden schoongemaakt en opgeruimd. 

94. DEMONTEREN 
Schakelmateriaal / deurbeslag ed. voor het schilderwerk demonteren en naderhand 
monteren. 

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND 
29. VOCHTGEHALTE HOUT 

Hout mag een vochtgehalte hebben van maximaal 17% in de buitenlaag en ten hoogste 
21% in het inwendige. 

39. CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL 
De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen opbrengen. 
Indien delen door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze vooraf 
minstens met een tweede laag corrosiewerende verf behandelen. 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het schilderwerk, dit betreft het gehele werk, zoals in dit hoofdstuk is 
beschreven. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar, met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor rekening van de 

aannemer komen: 
a. Binnen één jaar na de oplevering  100% 
b. In het tweede jaar na de oplevering   80% 
c. In het derde  jaar na de oplevering   60% 
d. In het vierde jaar na de oplevering   40% 
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e. In het vijfde jaar na de oplevering   20% 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. FABRIKAAT TOEGEPAST VERWERKINGSSYSTEEM 

Het schilderwerk, met inbegrip van de voorbehandeling en de afwerking, dient te worden 
uitgevoerd met materialen van één en hetzelfde fabrikaat en productlijn, te weten Sikkens 
Bouwverven of Sigma Coatings og.. 
Het schilderwerk uitvoeren met een productlijn met een onderhoudsverwachting van 8-10 
jaren. 

46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT 

46.21.12-a BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 
0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 

Ondergrondconditie: slecht 
Systeem 
- OHD03  
- OSD08 
Verflagen verwijderen door middel van fohnen 
Verweerd hout verwijderen.  
Reparatie ondergrond: 
- aangetast hout verwijderen, gronden met Primer en repareren. 
- scherpe kanten afronden. 
- open verbindingen uitfrezen, gronden en afdichten.  
- scheuren e.d. V-vormig uithalen en afdichten. 
Applicatie: kwast- /rolverwerking 
Laagdikte: 
- grondverf: 80 micrometer. 
- dekverf: 60 micrometer totaal 

3. GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven 
Type: Rubbol Onolthix 

4. DEKVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type:  
- deklaag Rubbol XD. 
Glansgraad (ISO 2813): hoogglans. 

.01 BOUWDELEN 
De bestaande te handhaven houten kozijnen, ramen in de voorgevel 

46.21.22-a BEST. ONDERGR. HOUT, TRANSPAR. SYST., OPLOSM.HOUDEND 
0. BEST. ONDERGR. HOUT, VERNISSYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 

Ondergrondconditie: redelijk; 1,5 onderhoudsbeurt 
Systeem: 1,5 beurt: 
- beschadigingen bijwerken, 1 laag grondverf. 
- geheel, 1 laag dekverf. 
Verweerd hout verwijderen. 
Reparatie ondergrond: 
- aangetast hout plaatselijk repareren 
- scheuren afdichten 
- open verbindingen afdichten 
Applicatie: kwast- /rolverwerking. 
Laagdikte: 
- grondverf per laag (µm): 30. 
- dekverf per laag (µm): 30. 

4. TRANSPARANTE GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Cetol Novatech. 
Kleur: nader te bepalen kleur uit de Cetol Colour Card. 

6. VERNIS, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
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Type: Cetol Novatech. 
Kleur: nader te bepalen kleur uit de Cetol Colour Card. 
Glansgraad (NEN 941+a88): zijdeglans. 

.01 BOUWDELEN 
De bestaande te handhaven houten deuren in de voorgevel 

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 
0. BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 

Ondergrondconditie: slecht. 
Systeem 
- NMS05 
Bestaande verflagen reinigen. 
Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderen tot reinheidsgraad St 3 (NEN-EN-
ISO 8501-1-07). 
Bestaande verflagen opruwen. 
Applicatie verfsysteem: kwast- /rolverwerking. 
Laagdikte 
Gronden: 
- primer: 2x 80 micrometer totaal. 
Dekverf: 
- 1 x 60 micrometer. 

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 16.76. 

5. MIDCOAT/GRONDVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 17.09. 

6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: 2-componenten polyurethan. 
Kleur: conform bestaand 
Glansgraad (NEN 941+a88): hoogglanzend. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 47.10. 

.01 MUURANKERS 
De doorvalbeveiliging voorgevel. 

.02 BALUSTRADE 
De balustrade balkon 1e verdieping voorgevel 

.03 BALUSTRADE 
De balustrade balkon 2e verdieping voorgevel 

.04 DAKRAND 
De metalen gevel versiering dakrand voorgevel. 

.05 BUITENWAND 
Het hijsoog balkon eerste verdieping. 

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.23.21-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR. 
0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR. 

Ondergrond: steenachtig. 
Ondergrondconditie: matig 
Systeem: 
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 
- bijwerken, 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel. 
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Reinigen: verontreinigingen en ongerechtigheden. 
Aangetaste delen verwijderen. 
Repareren en egaliseren. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking. 
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3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Alpha Aquafix. 

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Alphaloxan Flex. 
Glansgraad (ISO 2813): mat. 
Kleur als bestaand 

.01 BALKON 
De balustrade en onderzijde balkon 1e verdieping voorgevel 

.02 BALKON 
De onderzijde en zijkanten balkon 2e verdieping voorgevel incl consoles. 

.03 BUITENGEVEL 
Het schilderwerk van de steenachtige buitengevel 1, 2 en 3e verdieping voorgevel. 

.04 BUITENGEVEL 
Het schilderwerk van alle bestaande en aan te helen stucwerk wandvlakken achtergevel. 

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT 

46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- grondverf. 
Applicatie:  
- spuiten. 
Aangebracht in de fabriek. 
Laagdikte: 
- grondverf: 100 micrometer totaal. 

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Type: Sikkens: 
- Rubbol WP; 
- Rubbol WM. 

.01 BOUWDELEN FABRIEKSMATIG AANGEBRACHT 
Grondverfsysteem t.b.v. stijl- en regelwerken, klossen, achtergrondhout, ed. en alle overige 
houtvlakken in aanraking komend met beton-, metsel- en/of stukadoorwerk. 

46.31.11-b NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- bijwerken met grondverf. 
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Laagdikte: 
- bijwerklaag: als oorspronkelijke laagdikte. 
- dekverf per laag (µm): 30. 
Plaatselijk plamuren. 
Applicatie op de fabriek: 
- grondverf 100 mu. 
Applicatie op het werk:  
- bijwerklaag: kwast-/rolverwerking. 
- dekverf: kwast-/rolverwerking. 

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens. 
Type: afgestemd op de dekverf. 

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens. 
Type: watergedragen verf voor binnen. 
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: n.t.b. 
Glansgraad (NEN 941-a88): volgens nadere opgave. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 10.02 (goed vloeiende watergedragen dekverf, als 
laatste laag in een verfsysteem voor binnenwerk, waaraan hoge esthetische eisen 
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worden gesteld). 
.01 BOUWDELEN 

De aftimmeringen, multiplex en MDF aftimmeringen en plinten welke niet fabrieksmatig 
worden afgelakt 

.02 BOUWDELEN 
De houten binnenkozijnen en deuren.  

.03 BOUWDELEN 
De houten trappen + balustrades (m.u.v. eiken onderdelen en tapijt beklede delen). 

46.31.31-a NWE ONDERGR. HOUT, VLOERLAKSYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, VLOERLAKSYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- 3 lagen blanke vloerlak. 
Applicatie:  
- kwast- /rolverwerking.  
Aangebracht op het werk. 
Laagdikte per laag (µm): 20. 

4. SLIJTVASTE VLOERLAK, HOUT, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Akzo Nobel Decorative Coatings bv. 
Type:  
- Glitsa Trappenlak; stroeve afwerking kleurloos; eiglans; toepassing voor zacht- en 

hardhouten trappen. 
Bindmiddel: polyurethan dispersie. 
Transparant. 
Kleur: kleurloos  
Ter bescherming van de laklaag Glitsa Vloerpolish aanbrengen. 

.01 VASTE TRAP 
Transparant afwerking van de eiken houten binnentrappen 

.02 TRAPLEUNING 
De houten Muurleuning langs de eiken trappen. 

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Ondergrond: gipsvezelplaat/ stucwerk. 
Systeem: 
- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel. 
- 2 lagen dekverf. 
Reinigen: verontreinigingen, ongerechtigheden en eventuele cementhuid verwijderen. 
Ondergrondcorrecties: luchtbelgaatjes, gietgallen e.d uitvlakken. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Alpha Aquafix. 

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR. 
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven. 
Type: Alphatex SF (EcoPlus): matte, schrobvaste (klasse 2) muurverf. 
Glansgraad (ISO 2813): mat. 
Kleur: zie kleur- en materiaalstaat.  

.01 BINNENWAND 
De sauswerk afwerking op de wanden in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat. 

.02 BINNENPLAFOND 
De sauswerk afwerking plafonds in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat 
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47 BINNENINRICHTING 

47.00 ALGEMEEN 

47.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

Buiten de in dit hoofdstuk reeds genoemde voorschriften en richtlijnen zijn van 
toepassing: 
• NEN 1770 en NEN 3267. 

47.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: De binneninrichtingselementen 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 3 jaar. 

47.19 WERKBESCHEIDEN 

47.19.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

De aannemer vervaardigt tekeningen van: 
alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen. 
Op de tekeningen dient tenminste te zijn aangegeven: 
- merken, typen en kleuren van alle toe te passen materialen; 
- de afmetingen; 
- wijze van bevestigen; 
- benodigde details; 
- sanitaire voorzieningen met leidingverloop. 

.01 TEKENINGEN 
De werktekeningen van alle in dit hoofdstuk vermelde onderdelen. 

47.31 KASTEN 

47.31.20-a POST-/BOODSCHAPPENKAST 
0. POSTKAST-UNIT, EEN ZIJDE BEREIKBAAR 

Fabrikaat: voorstel aannemer ter goedkeuring directie 
Type: postkastunit:  
- brievengleuf; 
- uitneemopening.  
Uitvoering: montage op gevelwand nabij hoofdentree positie n.t.b. 
Afmetingen: n.t.b. 
Aantal postkasten (st.): 4 
Indeling: n.t.b. 
De postkasten dienen aan de buitenzijde geschikt zijn voor buitensituatie. 
Brievenklep (NEN 1770-84): aluminium softclose 
Toebehoren:  
- hang- en sluitwerk 
- 2-puntsluiting 
- standaard cilinderslot met rozet van corrosievaststaal. 
- spreek- en bellentableau.  
- anti vandalisme, gegraveerde en ingelakte huisnummers. 
- voorzieningen/sparingen voor technische installatie, huisnummer, gegraveerd in klep 
- verwisselbare naamplaat onderklep, standaard. 
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- ja/nee reclameplaatje. 
- bevestigingsmiddelen 
- bovenzijde afgeschuind 

.01 KAST/VITRINE 
De postkasten voor de appartementen 

47.31.41-a KLUIS 
0. KLUIS 

Type: sleutelkluis  
Materiaal: r.v.s. 
Afmetingen: volgens opgave nutsbedrijf 

.01 SLEUTELKLUIS 
Te rekenen op het aanbrengen van sleutelkluizen t.b.v. nutsbedrijf. 
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.00 ALGEMEEN 

48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- van de vloerbedekkingen behang. 

48.00.33 informatie-overdracht: monsters 
90. MONSTER TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de opdrachtgever voorleggen: 
- van de vloerbedekkingen. 
- van het behang 

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: vloerbedekkingen/ behang. 
- te garanderen door: de aannemer.  
- periode:  

- 5 jaar voor de elastische vloerbedekking 
- 5 jaar voor de zachte vloerbedekking 

     - 5 jaar voor het parket 
- 3 jaar voor behang  

48.34 WANDBEKLEDINGEN 

48.34.10-a GEPLAKT BEHANG, BAANVORMIGE  WANDBEKLEDING 
0. GEPLAKT BEHANG 

Wijze van aanbrengen: naden gestuikt. 
Gelijmd. 

1. BAANVORMIGE WANDBEKLEDING 
Fabricaat: Casamance./ 
Type: Mansour. 
Materiaal: 
- toplaag: vinyl. 
Dessin: volgens uit type. 
Toebehoren: 
- lijm: Perfax roll-on. 

.01 BINNENWAND 
De behang afwerking op de wanden in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat. 

48.41 VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND 

48.41.10-a VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND, EGALISEERMIDDEL 
0. EGALISEREN ONDERGROND 

Ondergrond: steenachtig 
Vlakheidseisen: zie hfst. 42. 
De steenachtige ondervloer voor het aanbrengen van de egaliseerlaag schoon, vet- en 
vuilvrij maken. 
Aanbrengen: middels egaliseerkam en prikkelrol. 
Ondergrond: zie ook hfst 42. 
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Nabehandeling: schuren. 
1. EGALISEERMIDDEL 

Type: Egaline 310 Plus 
Toebehoren: 
- voorstrijkmiddel Primer 210 Porous. 

.01 VLOER BINNEN 
De cementdekvloeren die voorzien worden van een vloerbedekking. 

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN 

48.43.10-b ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 
0. ELASTISCHE VLOERBEKLEDING 

Bevestigingswijze: geplakt. 
Vochtgehalte ondervloer: maximaal 3,5%. 
Materiaal van één produktienummer gebruiken 
Patroon: n.t.b. 
Naadafwerking: gelast "in kleur". 
Linoleum in ruimte 0.4 en 0.5 op gelijke hoogte aanbrengen als omliggende houten 
vloer, incl toepassen overgangsstrip. 
Plint: zie hfst  45. 
De linoleum vloerbedekking rondom afkitten. 

1. LINOLEUM VLOERBEDEKKING 
Fabricaat:  Forbo Flooring. 
Type: Marmoleum volgens afwerkstaat 
Vorm: banen. 
Samenstelling:  
- gebruikslaag: mengsel van lijnolie, gomhars, houtmeel, kalksteenpoeder en 

pigmenten. 
- rug: juteweefsel. 
Dessin:  en kleuren: zie afwerkstaat 
Dikte (mm): 2,5. 
Baanbreedte (mm): 2000., (De banen zijn altijd 2m of 1m breed) 
Toebehoren: 
- lijm:  elastocol 590. 
- naden, aflassen in kleur. 
- siliconenkit langs bouwkundige (wand) en installatie technische aansluitingen. 
- overgangsprofiel t.p.v. wandopeningen bij vloerovergangen. 
- Logo op nemen volgens afwerkstaat 

7. LEGPLAN 
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten.
- het verloop van de naden; 
- het logo 
- de verschillende kleuren. 
Aantal te verstrekken exemplaren.
- ter goedkeuring (st.): 1 stuks PDF 
- goedgekeurde (st.): 1 stuks PDF 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De Marmoleum Decibel vloerbedekking V1 in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat. 

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN 

48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING 
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING 

Bevestigingswijze: losliggend. 
Plint: zie hfst 45. 

1. VLOERMAT, GETUFT 
Fabrikaat: Forbo Flooring. 
Type: Coral Brush Activ schoonloop. 
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Uitvoering: mat samengesteld uit banen. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): Bfl-s1. 
Gebruiksklasse (NEN-EN 1307-08): 33, Heavy commercial use. 
Kleur: zie kleur- en materiaalstaat.  
Dikte (mm): 8,5. 
Toebehoren: 

.01 VLOER BINNEN 
De droogloop mat vloerafwerking V4 in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat. 

.02 VLOER BINNEN 
De droogloop mat vloerafwerking V4 voorzien van logo in de ruimten als aangegeven op de 
afwerkstaat. 

48.44.10-b ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING 
0. ZACHTE VLOERBEKLEDING 

Bevestigingswijze: geheel geplakt. 
Plint: zie hfst 45 

1. ZACHTE VLOERBEDEKKING 
Stelpost aankoop en aanbrengen netto €. 100,--/ m². 
Type: tapijt. 
Kleur: n.t.b. 
Print: zie afwerkstaat 
Vorm: banen. 
Dikte (mm): ca. 5,5. 
Brandgedrag:  (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): Bfl-s1. 
Isolatie van contactgeluid (ΔLw) (EN-ISO 140-8) (dB): ca 20. 
Gebruikskwalificatie (EN 1470-08): ca 33.  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen:  lijm 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 
De tapijt vloerbedekking kantoor ruimte 1.1 met afbeelding van Frans van Mieris. 

48.44.10-c ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING 
0. ZACHTE VLOERBEKLEDING 

Bevestigingswijze: geheel geplakt. 
1. ZACHTE VLOERBEDEKKING 

Stelpost aankoop en aanbrengen netto €. 100,--/ m². 
Type: laagpolig tapijt traptrede vorm trede + stootbord. 
Kleur: n.t.b. 
Vorm: banen. 
Dikte (mm): ca. 5,5. 
Brandgedrag:  (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): Bfl-s1. 
Isolatie van contactgeluid (ΔLw) (EN-ISO 140-8) (dB): ca 20. 
Gebruikskwalificatie (EN 1470-08): ca 33.  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen:  lijm 

.01 VASTE TRAP 
De bekleding van de vuren houten trappen. 

48.45 PARKET 

48.45.10-a PARKET, HOUTPARKET 
0. PARKET 

Ondergrond: droogbouw dekvloer. 
Bevestigingswijze: zwevend gelegd op geluidwerende folie. 
Legpatroon: volgens afwerkstaatm, ter goedkeuring opdrachtgever. 
Oppervlaktebehandeling: geolied. 

1. MASSIEF HOUTPARKET (BRL 4303-94) 
Fabrikaat: Finesse.  
Type: lamel parket. 
Houtsoort: Europees eiken Rustiek A . 
Toplaag kwaliteitsklasse: B1. 
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Opbouw parketstrook: 
- toplaag: massief hout, 6,0 mm. 
- onderlaag: berken multiples 10,0mm. 
Vochtgehalte (%):  max 10. 
Dikte (mm): 16. 
Patroon: Dordt met bij ingang 3x Andreaskruis bij vloerafwerking V3A 
Oppervlakte behandeling: zie afwerkstaat 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- lijm. 
Houtparket leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 VLOER BINNEN 
De parket vloerafwerking V3 in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat. 

.02 VLOER BINNEN 
De parket vloerafwerking V3a in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat. 

.03 VLOER BINNEN 
De parket vloerafwerking V3b in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat.. 

.04 VLOER BINNEN 
De parket vloerafwerking V3c in de ruimten als aangegeven op de afwerkstaat. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.00 ALGEMEEN 

50.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
02. REVISIETEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- plaats en type van hulpstukken/appendages. 
- materiaalsoorten. 
- de maatvoering. 
Tijdstip van levering: voor de oplevering. 

50.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de hemelwaterafvoeren. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 10 jaar. 

50.12 WERKBESCHEIDEN 

50.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn 
aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters 
- plaats en type van hulpstukken/appendages 
- materiaalsoorten 
- maatvoering 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
Werktekeningen van de hemelwaterafvoeren. 

50.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 
0. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te vervaardigen berekening. 
Van: het hemelwaterafvoer-systeem. 
Berekeningsmethode overeenkomstig (NEN 3215+C1+A1:2018):  
Berekeningsmethode overeenkomstig (NTR 3216:2018):  
Uitgangspunten: conform het op de bestektekeningen 
aangegeven principe. 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
Berekeningen van de hemelwaterafvoeren. 

50.41 METALEN BUISLEIDINGEN 

50.41.30-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, ZINKEN BUIS 
0. AANLEG METALEN HEMELWATERAFVOERLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, 

scherpe kanten en bramen. 
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- overeenkomstig (NEN 3215+C1+A1:2018):  
- overeenkomstig (NTR 3216:2018):  
- volgens NEN 7065. 
Verbindingswijze: 
De buizen van boven naar beneden in elkaar hangen. 
De buisstukken inwaterend in elkaar schuiven. 
Elk buisstuk tenminste éénmaal beugelen. 
De beugels moeten expansie van de buis toelaten, waarbij een opgesoldeerde dubbele 
wrong het zakken voorkomt. 
Het tapeind moet min. 50 mm in de buis geschoven zijn. 
Wanneer de HWA buizen niet in een verticale lijn naar het riool lopen moeten buisstukken 
in verspringende lijn naar het laagste punt worden geleid. Hierbij gebruik maken van 
verstekwerk.  
De hoek tussen een schuin verlopend buisstuk en het voorgaande buisstuk mag niet 
kleiner zijn dan 120°. 
Gebogen standaard hulpstukken mogen niet worden  toegepast. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld: de beugels bevestigen volgens voorschrift beugel fabrikant. 
- beugels moeten voldoen aan NEN 7065. 

1. ZINKEN BUIS 
Fabrikaat: NedZink B.V. 
Materiaal: NTZ op basis van zuiver zink (99,995 %). 
Verbinding: optromping. 
Oppervlaktebehandeling: voorgepatineerd NedZink NOVA. 
Vorm: 
- standaardmodel buizen.  
- type: R80.  
Wanddikte (mm): 0,65.  
Hulpstukken: 
- sprongen of verzetten d.m.v. gesoldeerde valse verstekken. 
- dubbele wrong. 
- sprong. 
- verloopstuk. 
- vergaarbak. 
Toebehoren: 
- beugels, slagpen. 
- bladscheider 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
De hemelwaterafvoeren. 

50.50 APPENDAGES 

50.50.10-a DAKAFVOER 
0. DAKAFVOER MET ZIJUITLAAT 

Type: stadsuitloop 
Materiaal: NTZ op basis van zuiver zink (99,995 %), . 
Oppervlaktebehandeling: voorgepatineerd NedZink NOVA. 
Afmeting: (mm): 200x60. 
Dikte (mm): 1,0. 
Toebehoren: 
- kiezelrand; 
- bladvanger. 
Inplakken: in de dakbedekking 
Leveren en aanbrengen door de aannemer. 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
De stadsuitlopen van de platte daken. 
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80 LIFTINSTALLATIES 

80.00 ALGEMEEN 

80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken. 

19. VOORSCHRIFTEN 
Van toepassing zijnde voorschriften: 
- Warenwetbesluit Liften; 
- Machinerichtlijn (2006/42/EG); 
- EN 81-41; 
- NEN-EN 81-20. 

90. ALGEMENE OMSCHRIJVING 
De werkzaamheden ten behoeve van deze installaties omvatten: 
- leveren, monteren, inregelen, beproeven en  bedrijfsvaardig opleveren 
 van de installatiedelen,  inclusief alle benodigde leidingen,  bevestigingsmaterialen, 

e.d.; 
- maken van detailberekeningen op grond van de in dit  bestek vermelde 

berekeningsgrondslagen en ontwerp  uitgangspunten, alsmede de bouwkundige 
tekeningen  en details; 

- leveren van werk- en sparingstekeningen; 
- leveren van bedienings- en onderhoudsvoorschriften; 
- leveren van meetstaten en rapporten. 

80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
- opstelling liftinstallatie 
- aanzichten van fronten en deuren 
- kooi-interieur 
- signalerings- en bedieningstableau 
- elektrische werkingsschema's 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

90. REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES 
De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
- revisietekeningen; 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen; 
- de bedieningsvoorschriften; 
- onderhoudsvoorschriften; 
- beproevingsrapporten; 
- een gebruikershandboek conform het gestelde in de  Richtlijnen liften. 
door de aannemer te verstrekken revisiebescheiden: 
van de liftbesturings installaties. 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

80.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
- de gehele liftinstallaties. 
Door de aannemer. 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
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Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

90. BEDIENGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installaties geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter 
plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installaties.De instructietijd 
is gesteld op minimaal een halve werkdag voor de liftinstallaties.De datum waarop de 
instructie gegeven zal gaan worden dient tijdig, doch minimaal 6 weken voor geplande 
opleverdatum te geschieden.De opleverdatum liftinstallatie is gelijktijdig met alle overige 
werkzaamheden conform de overall-planning. 
De aannemer dient de opdrachtgever tijdig in te lichten om gezamenlijk tot een datum te 
komen.  
De aannemer dient een gedetailleerde planning van de dag te overhandigen waarmee 
de opdrachtgever de desbetreffende gebruikers kan inplannen. 
In de gedetailleerde planning dienen de verschillende installatie onderdelen, eventuele 
onderaannemers(instructeurs) en de tijdsduur per installatieonderdeel duidelijk te 
worden aangegeven. 

80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- de gehele liftinstallatie inclusief liftbesturingen 
- te garanderen door: de liftleverancier 
- periode: 12 maanden na datum oplevering liftinstallaties. 
De garantie (12 maanden) dient op basis van de Algemene Voorwaarden 1995 te 
geschieden zoals gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor lift- en 
Roltraptechniek. Incl een service- en onderhoud contract afgesloten bij de leverancier van 
de lift gedurende deze twaalf maanden. 

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI 
0. LIFT MET BETREEDBARE KOOI 

Hydraulische lift voor personen (NEN-EN 81-2+a10). 
Fabrikaat: Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V. 
Type: LML-COMPACT-serie 
Montage middels trillingsdempers. 
Aantal personen (st.): 4. 
Hefvermogen (kg): 300. 
Nominale hefsnelheid (m/s): 0,5 
Toelaatbaar stopverschil (mm): 5. 
Hefhoogte (m): volgens tekening. 
Aantal stopplaatsen (st.): volgens tekening. 
Aantal schachttoegangen (st.): volgens tekening. 
Aantal kooitoegangen (st.): 2. 

4. RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF 
Oproepen: 
- eenknops verzamelend in neerwaartse richting. 
- signalering (optisch). 
Kooibesturing: 
- verzamelbesturing in beide richtingen. 
- signalering (optisch). 

8. DEURBESTURING 
Opentijd deur(en) (s): 3. 
Ophoudtijd deur(en) (s): 10, instelbaar. 
Maximum kracht voor tegenhouden 30 (%) gesloten deuren (N): instelbaar. 
Indien het sluiten door een obstakel wordt belemmerd moet(en) de deur(en) automatisch 
geheel openen en moet de sluittijd worden gereset. 
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.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
De liftinstallatie 

80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

80.12.10-a TEKENINGEN 
0. TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van: 
- Opstelling lift (aanzichten, sparingen, details en  doorsneden schachten, 

deursparingen etc.); 
- Deurdetails lift incl. schachttoegangen; 
- Liftkooi; 
- Bedieningstableau's; 
- Installatieschema's; 
- horizontale schachtdoorsnede. 
- verticale schachtdoorsnede. 
- deursparingen. 
- put en uitloop. 
- aanzichten deuren en fronten. 
- trillingsdempers. 
- de bouwkundige voorzieningen 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
De lift installatie. 

80.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 
0. BEREKENING, LIFTINSTALLATIE 

Te vervaardigen berekening(en) van: 
- de gehele liftinstallatie. 
Door: de aannemer. 
Berekeningsgrondslagen 
- Alle benodigde berekeningen conform alle landelijk geldende eisen en normeringen, 

laatste versie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
De lift installatie. 

80.13 KEURING 

80.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
0. KEURING LIFTINSTALLATIE 

Door: 
- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek. 
- de keuring dient te geschieden volgens het in Nederland vastgelegd Besluit Liften, 

laatste uitgave; 
- volgens de NEN-EN 81-1 en NEN-EN 81-2 laatste versie; 
- de keuring dient te geschieden volgens de 98/37/EG en 98/36/EG in Nederland 

vastgelegd in het Besluit Liften.  
Beschikbaarstelling proefbelasting: 125%. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de liftinstallatie voor de ingebruikneming daarvan 
wordt goedgekeurd De aan de keuring verbonden kosten zijn voor rekening van de 
aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: zie art. 01.05.10 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
De lift installatie. 
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80.31 LIFTKOOIEN 

80.31.90-a BETREEDBAAR LIFTPLATVORM 
0. BETREEDBAAR LIFTPLATFORM 

Fabrikaat: Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V. 
Frameconstructie:: profielstalen cabineframe. 
- materiaal profielstalen cabineframe. 
- afwerking montagewijze: voorgemonteerd of in het werk samen te stellen; zijdelings 

trillingsarme opgehangen. 
Kooivloer: 
- materiaal: staalplaat met gezette verstevigingsprofielen. 
- vloerbedekking: marmoleum, zie hfst 48. 
- afwerking: RVS plintprofiel. 
Kooiwanden:: staalplaat met gezette verstevigingsprofielen. 
Afwerking "Platal" (kunststof beklede staalplaat, kleur n.t.b. 
Kooidak:: staalplaat met gezette met gezette verstevigingsprofielen en opstaande rand 
van 10 cm. 
Kooiplafond:: staalplaat. 
- materiaal: staalplaat. 
- afwerking: structuurverf, kleur gebroken wit. 
Kooiafmetingen (breedte x diepte x hoogte) (mm): volgens tekening 

4. BETREEDBAAR LIFT-PLATFORM SCHACHTDEUR 
Fabrikaat: Selcom. 
Uitvoeringsvorm: naar een zijde openende tweedelige telescopische schuifdeur. 
Bediening:  
- lichtlijstbeveiliging over deurhoogte. 
- terugloopbeveiliging. 
Deurafwerking kooizijde: RVS bekleding AISI304/K240. 
Materiaal: gezette nagestrekte staalplaat. 
Vrije doorgang (bxh) (mm): 900 x 2.100. 
Deuraandrijving: d.m.v. a-synchrone draaistroommotor. 
Toebehoren: 
- eindschakelaars. 
- grendelschaats. 
- deurcontact. 

5. BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN 
Bedieningstoets: vandaalbestendige drukknop met LED-signalering. 
Leuning: aluminium gegoten leuning aan machinezijde 
Spiegel op de zijwand. 
Veiligheidslijst: rondom de platformvloer en bovenzijde platformwand. 
Noodstop en alarmknop: inclusief, met bescherming rond noodstop. 
GSM module, GSM box voor noodverbinding naar leverancier. 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
De liftinstallatie. 

80.33 AANDRIJVINGEN 

80.33.90-a LIFTMACHINE ELEKTRISCHE LIFTPLATFORM 
0. LIFTMACHINE ELEKTRISCHE LIFTPLATFORM 

Liftmachine: 
- aansturing van schroefspindel; 
Elektromotor: 
- nominale spanning (V): 400; 
- 16 Amp, trage zekering. 
Toebehoren: 
- veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val. 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
De liftinstallatie  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 
MODEL GARANTIE VERKLARING 
 
De ondergetekende..................................................... 
 
gevestigd te.......................................................... 
 
hierna te noemen: 'de garant' 
 
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
........................................................................ 
 
verklaart te hebben kennis genomen van de besteksbepalingen van bestek nummer 
........................................................................ 
 
d.d..................................................................... 
 
van..................................................................... 
 
ten behoeve van het werk.............................................. 
 
in opdracht van........................................................ 
 
gevestigd te.......................................................... 
 
hierna te noemen: 'de opdrachtgever'. 
 
De garant verklaart met betrekking tot het onderdeel 
........................................................................ 
 
genoemd in besteksartikel............................................. 
 
tegenover de opdrachtgever: 
 
- dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op 
eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de 
garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen. 
 
- dat de garantieverklaring zal gelden: 

 
- vanaf het gereed komen of de levering van het 

gegarandeerde onderdeel gedurende een periode van 
..................................................................... 

 
- vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering en in 

aansluiting daarop gedurende een periode van 
 ..................................................................... 

 
Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de 
tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. 
 
Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden 
beschouwd- die naar aanleiding van deze garantie of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel 
mochten zijn tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant 
mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten 
van..................................................................... 
........................................................................ 
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden. 
 
Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of 
gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor het dientengevolge 
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onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten . 
De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig gemaakt later 
dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als 
scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft 
medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken. 
 
Plaats.................................................................. 
 
Datum................................................................... 
 
Handtekening............................................................ 
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BIJLAGE 2 
MODEL BANKGARANTIE 
De ondergetekende.............................................. 
gevestigd te.......................................................... 
kantoorhoudende te............................................. 
 
in aanmerking nemende: 
 
dat................................................................... 
gevestigd te..................................................... 
verder te noemen 'opdrachtgever' 
 
met 
 
........................................................................ 
gevestigd te..................................................... 
verder te noemen 'aannemer' 
 
een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk zoals omschreven in het 
bestek............................................... 
 
dat opdrachtgever van aannemer een bankgarantie van 5% verlangt, strekkende tot zekerheid voor 
opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor opdrachtgever mochten 
ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door aannemer van zijn verplichtingen uit 
hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst; 
 
verklaart door deze: 
 
zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige voldoening door aannemer 
van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende oordeel van de opdrachtgever aan 
laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal worden uit hoofde van voormelde 
aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die 
overigens in verband met de uitvoering van het desbetreffende werk zijn of zullen ontstaan. 
 
De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van 
opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, als eigen schuld en 
zonder enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te 
kunnen verlangen, aan opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave van aannemer 
meent te vorderen te hebben, met dien verstande dat het bedrag waarvoor ondergetekende zal kunnen 
worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan 
 
€ . . . .  . . . . . . . . . . , zegge........................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
 
Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk heeft bericht dat 
ofwel aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of daaruit 
voortvloeiende en/of met de uitvoering van het werk 
verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige garantie kan vervallen. 
 
Aldus getekend te.............................................. 
 
Datum................................................................ 
 
Borg.................................................................. 
 
 
Handtekening.................................................... 

PA32APv3.stb 
01.39.02.E 

155 
4-3-2022 

verbouw Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam 
Palazzo bv

werknr.: 17.048
BIJLAGE 2 


